ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

EDITAL DE ,CONCORRENCIA N° 016/2024
MUNICIPIO DE VILA MARIA - RS

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE 1.407M2 DE
PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO, COM EXECUCAO DE PISO TATIL E
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO LOTEAMENTO HABITACIONAL VILA
MARIA 1ll, DE ACORDO COM PROJETO DE ENGENHARIA ANEXO.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO:
R$ 186.279,74 (cento e oitenta e seis mil duzentos e setenta e nove reais com
setenta e quatro centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA:
Dia 12/07/2024 as 08h00min (horério de Brasilia)

Critério de Julgamento:
Menor Preco

Modo de disputa:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

1 - INTRODUCAO

1.1 — O MUNICIPIO DE VILA MARIA, por meio do Prefeito Municipal, Sr. MAICO
SERAFINI BETTO, torna publico que fara realizar licitacdo, sob a modalidade de
CONCORRENCIA PUBLICA, na forma presencial, pelo critério de julgamento de
menor_preco _global, para a realizacdo, sob o regime de empreitada por preco
global, das obras de engenharia devidamente descritos, caracterizados e
especificados no no Projeto Executivo, na forma da lei.

1.2 — A presente licitacdo se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela
Lei Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei
Federal n° 8.078/90 e pelo Decreto Municipal n® 041/2023, bem como pelos
preceitos de Direito Publico, pelas disposi¢cdes deste Edital e de seus Anexos,
normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.

1.3 — As retificacbes do Edital obrigardo todas as licitantes e serdo divulgadas
pelos mesmos meios de divulgacéo do Edital.
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1.4 — A licitacdo que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada
por razbes de interesse publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a
reclamacao ou indenizacao por estes motivos.

1.5 — As licitantes interessadas poderao obter o presente Edital e seus anexos no
endereco eletrénico: assessoria@pmvilamaria.com.br e pelo site da Prefeitura de
https://www.vilamaria.rs.gov.br/

1.6 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio serdo
enviados ao Presidente da Comissdo/Agente de Contratacao, até 3 (trés) dias Uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, por meio eletrbnico,
enderecado ao correio eletrénico assessoria@pmvilamaria.com.br

1.7 — O Presidente da Comissdo/Agente de Contratacao respondera os pedidos de
esclarecimentos no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento do
pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracéo do
edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo
divulgadas na imprensa oficial e vincularao os participantes e a Administracao.

1.8 - Os interessados poderdo formular impugnacdes até 3 (trés) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica por meio eletrbnico,
enderecado ao correio eletrénico assessoria@pmvilamaria.com.br

1.9 — Cabera ao Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacao
no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento da impugnacéao.

1.10 — A impugnacéao possui efeito suspensivo até que sobrevenha deciséo final da
autoridade competente.

1.11 — Acolhida a impugnacéo contra o edital, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame, se for o caso.

1.12 — A licitacdo ndo prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados 0s
esclarecimentos ou respondidas as impugnacoes existentes. Oferecida a resposta
da Administragdo, a sessao de recebimento das propostas sera realizada nos
prazos ja estabelecidos, no mesmo horario e local, salvo quando houver
designacao expressa de outra data pelo Presidente da Comissdo/Agente de
Contratacédo a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacdo do Edital.

2 - DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAC;AO
2.1 — No dia 12 de julho de 2024, as 08h0OOmin, o Presidente da Comissao

iniciard a sessd@o publica da CONCORRENCIA N° 016/2024, junto ao Centro
Administrativo Municipal, no setor de licitacdes.
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2.2 — No caso de a licitacdo ndo poder ser realizada na data estabelecida, sera
adiada para o primeiro dia util posterior, no mesmo horério e local, salvo
designacdo expressa de outra data pelo Presidente da Comissao/Agente de
Contratacdo a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

3-0OBJETO

3.1 — O objeto do presente Edital é a construcdo de 1.407m2 de passeio publico em
concreto, com execucdo de piso tétil e rampas de acessibilidade, no Loteamento
Habitacional Vila Maria Ill, conforme as especificacbes constantes no Projeto
Executivo, anexo do presente edital.

3.2 — Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica:
Execucdo de passeio em piso concreto FCK 20, piso podo tatil de alerta ou
direcional.

4 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 — Os recursos necessarios a aquisicdo do objeto ora licitado correrdo a conta
da seguinte dotacdo orcamentaria:

0401.15.451.0003.1001 Pavimentacdo de Vias Urbanas
123 OBRAS E INSTALACOES
668 OBRAS E INSTALACOES

4.2 — O demonstrativo contendo o orcamento estimado, sob a forma de Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios, encontra-se em Anexo ao edital, totalizando a
importancia de R$ 186.279,74 (cento e oitenta e seis mil duzentos e setenta e
nove reais com setenta e quatro reais).

5 - CRITERIO DE JULGAMENTO
5.1 — O critério de julgamento da presente licitacdo é o menor preco global.
6 - PRAZOS

6.1 — O Contrato vigorara a partir da ordem de inicio emitida pelo setor de
engenharia, pelo periodo de 06 (seis) meses.

6.2 — O prazo de execucédo sera de 02 (dois) meses, a contar da ordem de inicio,
estd que sera fornecida conforme conclusdo das edificacbes habitacionais no
Loteamento Vila Maria lll, podendo ser ordenado em até duas etapas. Além disso,
devera estar em acordo com respectivo ao Cronograma fisico-financeiro global
anexo ao edital, contados da data de emissdo da ordem de inicio, podendo, este
prazo, ser prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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6.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da realizacéo da licitacao.

6.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido
convocacao para assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento
equivalente, as licitantes ficaréo liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

7 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1 — Para a participacao nesta licitacdo € necessario que o interessado esteja
credenciado junto ao Municipio, nos termos deste edital.

7.2 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na
Concorréncia por seus representantes devidamente credenciados.

7.3 — Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante,
em cada Concorréncia.

7.4 — A entrega da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as
condicOes e obrigacdes inerentes ao certame.

7.5 — Nao serdo admitidas nesta licitagdo as empresas suspensas do direito de
licitar, no prazo e nas condi¢des do impedimento, e as declaradas inidoneas pela
Administracdo Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu SsOcio
majoritario que tenham sido apenados com proibicdo de contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal n°® 8.429/1992 e
alteracdes posteriores.

7.6 — Nao sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas em razdo da
natureza do objeto do presente certame.

7.7 — N&o seré permitida a participacdo em consarcio.

7.8 — As operacOes societarias promovidas pela empresa licitante ou contratada
deverdo ser submetidas a prévia aprovacdo do Municipio, para verificacdo de suas
implicagbes com o objeto do Contrato, que podera ser rescindindo em qualquer
hipotese de prejuizo ou elevacgao de risco para o seu cumprimento.

7.9 — Néo sera permitida a participacao de licitantes cujos dirigentes, gerentes,
sécios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administracdo
Direta ou Indireta do Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores a data desta licitacdo. Sera vedada também a participacao
de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha
ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escalbes da Administragcdo Direta ou Indireta
do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaracdo de
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atendimento a tal requisito.

7.10 — Nao seréo aceitas na presente licitagao as licitantes que tenham participado
da elaboracédo do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitacdo, bem como
aquelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como
autor ou colaborador do Termo de Referéncia.

7.11 — N&o sera permitida a participagdo de licitantes que mantenha vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

7.12 — Nao poderéao disputar licitacdo ou participar da execucao de contrato, direta
ou indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei Federal n® 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.13 — Nao poderéo disputar licitagdo ou participar da execucéo de contrato, direta
ou indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacao do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicfes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista.

7.14 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, visando a habilitacdo, na forma de regulamento emitido
pelo Poder Executivo federal.

7.15 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente, deve informar
endereco de representante em territdrio brasileiro, com poderes para receber
intimacéo e citacdo, bem como endereco eletrdnico para comunicacoes.

7.16 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as
condi¢Oes e obrigacdes inerentes ao certame.

8 - CREDENCIAMENTO

8.1 — O credenciamento junto ao Municipio remete a responsabilizacdo legal da
licitante e do seu representante legal, além da presuncdo de sua capacidade
técnica para realizar transacdes inerentes a Concorréncia.

8.2 — Para efetuar o credenciamento do representante legal da licitante, para fins

de participacdo na sessao publica, o pretendente devera apresentar documento de
identidade oficial com foto, juntamente com o documento que comprove O0S
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poderes para agir em nome da licitante.

8.2.1 — Apresentacdo do Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, com chancela digital na forma eletrénica ou tradicional, em se tratando
de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de designacdo de
seus administradores, caso designados em ato separado;

8.3 — A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei
Complementar Federal n® 123/2006 devera apresentar declaracdo subscrita pelo
representante legal ou pelo contador de que se enquadra nessa(s) categoria(s).

8.4 —A falta da declaracdo de enquadramento da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte ndo conduzird ao seu afastamento da licitagdo, mas tao
somente dos beneficios da Lei Complementar Federal n°® 123/2006.

8.5 — A declaracéo falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte implicard a sua inabilitacdo quando a falsidade for
constatada no curso do certame, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

8.6 — O credenciamento ocorrera no inicio da Secao.
9 - APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTACAO

9.1 — Apés a divulgacéo do edital os licitantes encaminhardo, os documentos de
habilitacao exigidos no edital e a proposta com a descri¢cdo do objeto ofertado, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

9.1.1 — Para fins de apresentacao das propostas e dos documentos de habilitacao,
deverdo ser entregues em invélucro lacrado e protocolado junto ao setor
competente no Centro Administrativo Municipal, identificado na sua parte externa,
sugerindo-se a seguinte descricao:

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA FINANCEIRA
AO MUNICIPIO DE VILA MARIA (RS)
CONCORRENCIA N° 016/2024

EMPRESA:

CNPJ:

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
AO MUNICIPIO DE VILA MARIA (RS)
CONCORRENCIA N° 016/2024

EMPRESA:

CNPJ:
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9.2 — A etapa de que trata o item anterior sera encerrada com a abertura da
sessdao publica.

9.3 — As propostas de preco deverdo conter os valores unitarios e total, nos moldes
da planilha orcamentéria do projeto executivo da obra.

9.4 — As licitantes poderéo retirar ou substituir suas propostas e os documentos de
habilitacdo entregues ao Municipio até a abertura da sesséo publica da presente
licitacao.

9.5 — Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Presidente da
Comisséo e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

9.6 — Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos no edital e j& apresentados, serdo
encaminhados pelo licitante melhor classificado ap6s o encerramento da etapa de
lances, em meio fisico, no prazo estabelecido pelo Presidente da Comisséo.

9.7 — O Presidente da Comissao podera, no julgamento das propostas, sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhe atribuira validade
e eficacia para fins de classificacao.

9.8 — Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a
sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio com, no
minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

9.9 — Nao sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificacdo entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo de
procedimentos de negociacédo e julgamento da proposta.

9.10 — No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a entrega
do(s) bem(ns), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da
presente licitacdo, constituindo obrigagdo da CONTRATADA o pagamento dos
salarios de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios e securitarios, bem como todos os tributos, encargos fiscais e
comerciais decorrentes da execucdo do contrato, inclusive seguros, multas, e
outras despesas relacionadas ao objeto da licitacdo e quaisquer despesas extras e
necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao
cumprimento do objeto desta licitacao.

9.11 — Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional serd considerada se
decorrer de erro ou ma interpretacdo do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—
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se—a gue 0s precos propostos sdo completos e suficientes para pagar todo o
objeto contratado.

9.12 — A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos
precos ofertados na fase competitiva em meio fisico, quando solicitada a fazé-lo
pelo Presidente da Comissao.

9.13 — As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacdo das suas
propostas. O Municipio, em nenhuma hipétese, sera responsavel por tais custos,
quaisquer que sejam o0s procedimentos seguidos na licitacdo ou 0s seus
resultados.

9.14 — Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as publicacdes relativas ao
certame na imprensa oficial do Municipio, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
publicacdes.

10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

10.1 — A partir do horario previsto no edital, a sessédo publica sera aberta pelo
Presidente da Comissao.

10.2 — Os licitantes poderdo participar da sessdo publica presencialmente,
mediante credenciamento previsto neste edital.

10.3 — O Presidente da Comissao verificara as propostas apresentadas e
desclassificarda aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos no edital.

10.4 — Seréo desclassificadas as propostas:

10.4.1 — cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condi¢cdes fixados no
Edital;

10.4.2 — que contiverem vicios insanaveis;

10.4.3 — que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do
or¢camento estimado para a contratagao;

10.4.4 — néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

10.4.5 — que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras
exigéncias do Edital,

10.4.6 — que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;

10.4.7 — que nao tenha indicado a marca dos produtos cotados, quando for o caso;
10.4.8 — cujo objeto esteja desacompanhado da documentacéo técnica/certificacao
exigida no Termo de Referéncia.

10. 4.9- A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada em ata.
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10.5- Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serao
considerados o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global fixado
neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §
39, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

10.7 — Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
conforme o0 8 4° do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

10.8 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.9 — ApoOs a analise das propostas de preco serad divulgada nova grade
ordenatéria contendo a relacdo com as propostas classificadas e aquelas
desclassificadas mediante decisdo motivada do Presidente da Comisséo.

10.10 — Somente as propostas classificadas pelo Presidente da Comissao
participardo da etapa de lances.

10.11 — Para a etapa de lances nesta concorréncia sera adotado o modo de
disputa aberto.

10.12 - As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observadas as
orientacdes do Presidente da Comisséo e as regras de aceitacao pertinentes.

10.13 — O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado, observado o intervalo minimo de R$ 300,00 (trezentos reais)
de diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios,
guanto em relagcéo ao lance que cobrir a melhor oferta. Tal valor de lance minimo,
podera ser alterado pelo Presidente da Comisséo de Licitagcdes no ato dos lances,
caso julgar necesséario.

10.14 — N&o serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.15 — N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situagao
devidamente justificada e aceita pelo Presidente da Comissédo , sujeitando—se a
licitante as penalidades previstas neste edital.

10.16 — Encerrada a sessao publica de lances, o Presidente da Comisséo podera,

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances,
em prol da consecuc¢éo do melhor preco, mediante justificativa.

Administracdo Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

11 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

11.1 — Para julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério de
menor preco global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao
final da etapa de lances da concorréncia, tenha apresentado lance(s) cujo(s)
valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na planilha orcamentéria
de valores estimados do Municipio, considerado o valor total global, para o caso.

11.2 — Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacéao
para as microempresas e empresas de pequeno porte em relacdo aquelas
empresas que ndo detenham essa condicéao.

11.3 — Serdo consideradas em situacdo de empate as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até
10% (dez por cento) aquela considerada mais bem classificada.

11.4 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder—se—a da seguinte
forma:

11.4.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
sera convocada para apresentar proposta de preco inferior aquela até entdo
considerada a melhor oferta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, apds o
encerramento da fase de lances, sob pena de precluséo;

11.4.2 — Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada
apresente proposta de preco inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

11.4.3 — Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada nao
apresente proposta de preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatoria,
as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem na
situacdo de empate antes prevista, para o exercicio de igual direito;

11.4.4 — No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situacao de
empate antes prevista, sera convocada primeiro para apresentar melhor oferta
aquela que tenha tido o seu ultimo lance recebido e registrado em primeiro lugar.

11.5 — Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter
sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem
classificada do certame.

11.6 — Somente havera aplicacdo do disposto nos itens acima quando a proposta

originalmente mais bem classificada do certame néo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
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11.7 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, apés a observancia do
direito de preferéncia ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de
pequeno porte em situacdo de empate, sera realizada disputa final entre os
licitantes empatados, que poderdo apresentar novo lance.

11.8 — Na hipotese de o disposto nos itens anteriores ndo ser suficiente para
solucionar o empate, serdo observados, quanto as propostas em situacdo de
empate, os demais critérios e preferéncias previstos no art. 60 da Lei Federal n®
14.133/2021.

11.9 — AplOs o encerramento das etapas anteriores, o Presidente da Comissao
devera encaminhar contraproposta a licitante mais bem classificada para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo
negociar condi¢oes diferentes daquelas previstas em edital.

11.10 — A negociacao podera ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.11 — Haver4d um prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da solicitacdo do
Presidente da Comisséo para envio da proposta, e se necessario, dos documentos
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao.

11.12 — O Presidente da Comissdo anunciara a licitante detentora da proposta ou
do lance de menor valor/maior desconto, imediatamente ap0s 0 encerramento da
etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o caso, ap6s negociacdo e
deciséo pelo Presidente da Comissédo acerca da aceitacao da proposta ou do lance
de menor valor.

11.13 — Nas hipoteses em que se configurarem precos inexequiveis, o Presidente
da Comissao e sua Equipe de Apoio, por meio de diligéncia, poderdo averiguar se
a oferta da licitante é viavel, dando—-lhe a oportunidade de comprovar,
documentalmente, serem 0s custos dos insumos coerentes com os de mercado e
os coeficientes de produtividade compativeis com a execucédo do objeto licitado.

11.14 — Na hipétese de desclassificacdo de todas as propostas, o Presidente da
Comisséo podera fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentacao
de outras propostas, corrigida das causas de sua desclassificacao.

11.15 — Encerradas as negocia¢cdes e considerada aceitavel a oferta de menor
valor global, passara o o Presidente da Comissdo ao julgamento da habilitacdo
observando as seguintes diretrizes:

11.15.1 — O Presidente da Comisséo devera efetuar consulta ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, de modo a ndo admitir a
permanéncia, no certame, de licitante declarada suspensa de participar em
licitagBes, impedida de contratar com a Administragdo ou declarada inidénea.
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11.15.2 — O Presidente da Comissao verificard o atendimento das condi¢bes de
habilitacdo da licitante detentora da oferta de menor valor por meio da apreciacao
dos documentos de habilitagéo exigidos neste edital;

11.15.3 — Caso os dados e informacdes existentes nos documentos de habilitacao
nao atendam aos requisitos estabelecidos neste edital, o Presidente da Comissao
verificard a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissdes ou falhas
mediante consultas efetuadas por outros meios eletrénicos que julgar adequados;

11.15.4 — O Presidente da Comissao podera suspender a sessdo publica pelo
prazo que fixar para a realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento que
trata o item anterior. A sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

11.15.5 — A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade
dos equipamentos ou meios eletrbnicos de consulta no momento da verificacao.
Na hipotese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante ser& inabilitada, mediante
decisdo motivada.

11.15.6 — Essa verificacdo sera registrada pelo Presidente da Comisséo na ata da
sessdo publica, devendo ser anexados aos autos do processo administrativo
respectivo os documentos obtidos por meio eletrbnico, salvo impossibilidade
devidamente certificada e justificada;

11.15.8 — Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢cOes estabelecidos no
Edital, a licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame.

11.16 — Se a oferta ndo for aceitavel, permanecendo acima do maximo estipulado
para a contratacdo, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacéo, o
Presidente da Comissdo examinara a oferta subsequente na ordem de
classificacdo, negociara com o seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em
caso positivo, verificara as condicfes de habilitacdo e, assim, sucessivamente, até
a apuracao de uma oferta aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitacéo,
caso em que sera declarada vencedora.

11.17 — Na hipétese do art. 61, 81°, da Lei Federal n° 14.133/2021, o Presidente da
Comissao, apo0s negociar com os demais licitantes, na ordem de classificacéo,
decidira sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso positivo, observara
guanto a verificacdo e comprovacao da habilitacao

11.18- Na hipotese de inabilitacdo de todas as licitantes, o Presidente da
Comissao/Agente de Contratacdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para
apresentacao de nova documentacéo, corrigida das causas de suas inabilitacdes.

11.19 — Da sesséao, o Presidente da Comissédo/Agente de Contratacdo gerara ata
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circunstanciada em que estardo registrados todos os atos e ocorréncias do
procedimento, a qual sera disponibilizada para consulta no endereco eletrénico
https://vilamaria.cittaweb.com.br/citta/#/transparencia/licitacoes

12 - HABILITACAO

12.1 — O julgamento da habilitacdo se processara na forma prevista no item 11
deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais
dizem respeito a:

12.1.1 — Documentacdo relativa a habilitacdo juridica;

12.1.2 — Documentacéo relativa a habilitacdo econédmico—financeira;

12.1.3 — Documentacao relativa a habilitacéo fiscal;

12.1.4 — Documentacéo relativa a habilitacdo social e trabalhista;

12.1.5 — Documentacdo relativa a qualificacéo técnica.

12.2 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo
anico, da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.3 — N&o serdo aceitos como documentacdo habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscri¢cdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que
visem a substituir os exigidos.

12.4 — Se os Certificados, Declaracdes, Registros e Certiddes nao tiverem prazo
de validade declarado no proprio documento, da mesma forma que ndo conste
previsdo em legislacdo especifica, os referidos documentos deverdo ter sido
emitidos h4, no maximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realizacdo da
licitacao.

12.5 — A documentacdo exigida podera ser substituida pelo registo cadastral do
Municipio.

13 — HABILITACAO JURIDICA

13.1 — Para fins de habilitacdo juridica as licitantes deverdo apresentar 0s
seguintes documentos:

13.1.1 — Registro comercial, no caso de empresario individual;

13.1.2 — Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com
chancela digital na forma eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades
empresarias, acompanhado dos documentos de designacdo de seus
administradores, caso designados em ato separado;

13.1.3 - InscricAo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples,
acompanhada da prova da composicao da diretoria em exercicio.
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13.1.3.1 — A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados
no Cadigo Civil deverd mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas
naturais incumbidas de sua administracdo, exceto se assumir a forma de
sociedade cooperativa.

13.1.4 — A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada
eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo
de posse no livro de atas da Administracdo e averbacéo no registro competente.

13.1.5 — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

13.1.6 — Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima
posteriormente a constituicdo da sociedade, os referidos documentos deverdo ser
apresentados de forma consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.

13.1.7 — Declaracao formal de que atende as disposi¢Ges do art. 9°, § 1°, da Lei
Federal n® 14.133/2021, na forma do Anexo deste edital.

14 — HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Para fins de habilitacdo econbmico-financeira as licitantes deverao
apresentar os seguintes documentos:

14.1.1 — Certiddes negativas de faléncia, recuperacéao judicial e extrajudicial, ou de
insolvéncia civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante, expedida a no
maximo 90 dias.

14.1.2 — Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificacéo, declaracdo de que
suas propostas econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
na forma do § 1° do art. 62 da Lei Federal n® 14.133/2021 e do Anexo deste Edital.

15 - HABILITACAO FISCAL

15.1 — Para fins de habilitagc&o fiscal as licitantes dever&do apresentar os seguintes
documentos:

15.1.1 — Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou
no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF.
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15.1.2 — Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto
desta licitagao.

15.1.3 — Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
mediante a apresentacao dos seguintes documentos:

15.1.3.1 — A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive
contribui¢cdes sociais, e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e
pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional —-PGFN;

15.1.3.2 — A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da
licitante;

15.1.3.3 — A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da
licitante;

15.1.4 — Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — CRF- FGTS.

15.1.5 — As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda
a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricdo.

15.1.5.1 — Caso a documentacdo apresentada pela microempresa ou empresa de
pequeno porte contenha alguma restricdo, Ilhe sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados do momento em que o proponente for declarado o
vencedor da licitagdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de negativa.

15.1.5.1 — O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratacao
ou prazo insuficiente para o empenho.

15.1.5.1 — A néo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 5°, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

16— DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITACAO SOCIAL E TRABALHISTA

16.1 — Para fins de habilitacdo social e trabalhista as licitantes deverdo apresentar
0s seguintes documentos:
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16.1.1 — Declaracéao firmada pela licitante, na forma do Anexo deste edital, de que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de que ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na
condicao de aprendiz, sob as penas da lei.

16.1.2 — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva
de Débitos Trabalhistas com efeito negativo.

16.1.3 — Declaracdo de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, na forma do Anexo deste edital.

17 - QUALIFICACAO TECNICA

17.1 — Para fins de habilitacdo de qualificacdo técnica as licitantes deverao
apresentar os seguintes documentos:

17.1.1 - Declaracdo, de que recebeu todos e documentos necessarios para
participar da licitagdo e de que tomou conhecimento de todas as informagdes e
condic@es locais para o cumprimento das obrigacfes objeto desta licitacao.

17.1.2 — Capacidade técnica operacional ou empresarial:

17.1.2.1 — Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Classe
(CREA / CAU).

17.1.2.2 Comprovacdo de que o licitante executou/prestou, sem restricao,
servico/obra de caracteristicas semelhantes ao desta licitacdo, considerando-se as
parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos definidos neste edital. A
comprovacéao serd feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um) Atestado
acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo CREA/CAU,
devidamente assinado e carimbado pelo érgdo ou entidade publica ou privada
declarante.

17.1.7 — Capacidade técnica profissional:

17.1.7.1 — Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Classe — CREA/CAU da regido da sede da empresa.

17.1.7.2 — Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente
profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel superior, e que
seja detentor de no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execucgdo de
servigcos/obras de caracteristicas semelhantes aos indicados neste edital,
considerando-se as parcelas de maior relevancia aqualas também definidas por
este edital.

17.1.7.3 — O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicao de diretor,
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sécio ou integrar o quadro permanente do licitante na condigcdo de empregado ou
de prestador de servicos, devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante,
até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira
de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacédo de servicos, ficha
de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

17.1.7.4 — O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacéo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculacdo a execucao integral da obra objeto desta licitac&o.

17.1.7.5 — No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional
como responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

17.1.9 — Prova, feita por intermédio da apresentacdo, em original, do ATESTADO
DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do érgéo fiscalizador, ou declaracéo
da licitante, na forma do Anexo deste edital, de que o seu Responsavel Técnico ou
outro profissional de qualificacdo correlata visitou o local da entrega dos bens, na
data da efetiva visita e tomou conhecimento das condi¢cdes para execucdo do
objeto desta licitacdo, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser
substituido por declaracdo em gue o licitante ateste gue conhece o local e as
condicdes de realizacdo do objeto do contrato, conforme o0 8 2° do art. 63 da
Lei Federal n®14.133/2021.

18 - MEDICOES

18.1 — As medi¢cBes das obras e/ou servicos obedecerdao ao Cronograma Fisico-
Financeiro componente do projeto executivo, anexo a este edital, que sera
ajustado em funcédo de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias
diferentes do primeiro dia Gtil de cada més.

18.2 — A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou
prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, ser4 acordado novo Cronograma, atendido o interesse do
Municipio.

18.3 — As medi¢cOes serdo processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos
apos o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até
30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medi¢ao anterior. O
ultimo dia de uma medig&o coincidira obrigatoriamente com o ultimo dia util do
més calendario da sua realizacdo. Poderdo ser realizadas medi¢des intermediérias
cujo ultimo dia ndo coincida com o ultimo dia atil do més calendario de sua
realizacéo, a critério do CONTRATANTE.

18.4 — O processamento das medi¢cdes obedecera a seguinte sistematica:
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18.4.1 - Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios
componentes do projeto executivo anexo a este edital, originariamente ou em
virtude de altera¢des contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado
pela Fiscalizac&o.

18.4 2 - O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos
e Custos Unitarios, incluidos em virtude de alteracdes contratuais, observados os
limites legais, sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

PUIl =PLO x PUEII
PEO

Onde:

PUIIl = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Preco (EMOP) da obra ou servico, referido ao més base do orcamento;
PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEIl = Preco unitario (EMOP), do item incluido, referido ao més base do
orgamento.

18.5 — Nao serédo considerados nas medi¢cbes quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, ou em suas eventuais alteracées no curso do Contrato.

18.6 — Para obtencdo do valor de cada medi¢cdo, sera observado o0 seguinte
procedimento:

as quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos pre¢os unitarios;

o valor de cada medic&o correspondera ao somatério dos produtos finais obtidos
nos termos da alinea anterior;

para efeito de faturamento, o valor de cada medicdo devera considerar o
percentual de reducéo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

18.7 — Na medicao final ou na medicdo Unica serd anexado um cadastro técnico
das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificacoes.

19 - RECURSOS

19.1 - Divulgada a vencedora, o Presidente da Comisséo informara as licitantes
que poderao manifestar motivadamente a intencéo de interpor recurso, desde que
devidamente registrada a sintese de suas razdes em ata da sesséo.

19.2 — A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a
decadéncia do direito de recurso.

19.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3
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(trés) dias uteis para apresentacdo das razdes do recurso, sendo facultado as
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazées no mesmo prazo,
contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo—lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

19.4 — A apresentacao das razdes e das contrarrazdes dos recursos podera ser
realizada através de e-mail, no endereco assessoria@pmvilamaria.com.br ou
através de protocolo no setor de protocolos do Municipio de Vila Maria,
observados os prazos estabelecidos no item anterior.

19.5 — A ndo apresentacdo das razdes escritas mencionadas acima acarretara,
como consequéncia, a analise do recurso pela sintese das razdes apresentadas na
sessdao publica.

19.6 — Os recursos serao dirigidos ao Presidente da Comissdo, que podera
reconsiderar seu ato no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou entdo, neste mesmo prazo,
encaminhar o recurso, devidamente instruido, a autoridade superior, que proferira
a decisdo no mesmo prazo, a contar do recebimento.

19.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a
invalidacdo dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

19.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicard o objeto da licitacdo a licitante vencedora e
homologara o procedimento licitatério.

19.9 — Os recursos relativos as sanc¢des administrativas estdo previstos na minuta
de contrato, anexa a este edital.

20 - ADJUDICACAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO

20.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos
eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicara o objeto da
licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatério.

20.2 - Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo, a minuta do Contrato cujas
disposicdes disciplinaréo as relacdes entre o Municipio e a ADJUDICATARIA.

20.3 — Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo Prefeito Municipal, sera a
licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois dias uteis, pelo
Municipio, para assinatura do contrato ou para retirada de instrumento equivalente,
ciente de que deverd comparecer no endereco informado, podendo, na
impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario
munido da respectiva procuracao, por instrumento publico ou particular, com firma
reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro
de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—Ihe poderes especificos para
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a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento
equivalente.

20.4 — O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo Municipio.

20.5 — Nas contratagBes de grande vulto, o licitante vencedor devera comprovar a
implantacdo de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da
celebracdo do contrato, na forma do 8 4° do art. 25 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

20.6 — Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o
instrumento equivalente no prazo assinalado, podera o Presidente da Comissao,
independentemente da aplicacdo das san¢cBes administrativas a faltosa, examinar
as ofertas subsequentes e a qualificacdo das licitantes por ordem de classificacao,
e assim, sucessivamente, observado o direito de preferéncia para as
microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuracdo de uma que atenda
ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

20.7 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade
dos bens gque séo objeto desta licitacdo, em conformidade com as especificacdes
do termo de referéncia e/ou dos projetos, com as normas da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pelo Municipio. A ocorréncia de desconformidade implicard a substituicao
dos materiais recusados, por ndo atender as especificacdes contidas no Projeto
Executivo, que integra este Edital, sem énus para o Municipio e sem prejuizo da
aplicacao das sancdes cabiveis.

20.8 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por
todos os 6nus, encargos e obrigac6es comerciais, tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e
por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em
especial, mas nédo limitado, aos concessionarios de servicos publicos, em virtude
da execucdo do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados,
prepostos e sucessores.

20.9 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento
equivalente, a ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relacéo
nominal de seus empregados, com a devida documentagdo comprobatoria,
demonstrando cumprir o disposto nas politicas de inclusdo estabelecidas na
legislacdo em vigor.

20.10 — Sendo a ADJUDICATARIA microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Regime Simplificado de Tributagdo — SIMPLES devera apresentar
copia da comunicacdo encaminhada a Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, informando acerca da assinatura do
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contrato de prestacdo de servicos com fornecimento de mao—de—obra, no prazo
previsto no art. 30, 8§ 1°, inciso Il, da Lei Complementar Federal n°® 123/06.

20.11 — O ato de recebimento do objeto da licitacdo ndo implica a sua aceitacao
definitiva e ndo eximird a licitante de sua responsabilidade no que concerne a
qualidade dos servicos prestados.

21 - CONDICOES DE PAGAMENTO

21.1 — Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da
reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de
Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medicGes estabelecido
neste Edital.

21.2 — Os pagamentos deverdo ser efetuados apds a regular liquidacdo da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto
no art. 141 da Lei Federal n°® 14.133/2021. O prazo para pagamento sera de 30
(trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de cobranca no setor de
tesouraria e obedecido o disposto na legislacao.

21.3 — Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de
medicdo do servico prestado sera de um més, considerando—se o més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se
constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

21.4 — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo do(s)
servicos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base
mencionado no item anterior sem que o Municipio esteja obrigado a pagar o valor
total do Contrato.

21.5 — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de
cobranca, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os
empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito
negativo valida, declaracao de regularidade trabalhista, na forma do Anexo deste
edital.

21.6 — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de
pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacéo valida desses documentos.

21.7 — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
nao decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de
juros e corre¢cdo monetéria, de acordo com a variacdo da Taxa Selic aplicavel a
mora da Administracdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da

Administracdo Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

data do protocolo do documento de cobranca no setor de tesouraria e a data do
efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

21.8 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a
taxa de 1% (um por cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do
pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobranca.

21.9 — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta
corrente vigente em nome da licitante, a qual devera ser cadastrada junto a
Coordenacéo do Tesouro Municipal.

22 - REAJUSTE

22.1 — Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido 0 prazo
de doze meses, contados da data de efetivo inicio da obra.

22.2 — Somente ocorrera o reajustamento do Contrato se o prazo previsto no item
anterior decorrer de previsdo expressa no cronograma de execucado fisico-
financeiro, ndo sendo reajustado em casos onde o prazo de doze meses fluir
mediante termo aditivo de prorrogacao contratual, qualquer que seja o motivo da
referida prorrogacgéo.

22.3 — Os precos serdo reajustados de acordo com a variagdo do indice do IPCA,
ou outro que vier a substitui-lo, calculado por meio da seguinte féormula:

R = Po [(I-lo)/l0]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacdo da Proposta; Po =
preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

22.4 — A repactuacao tera data vinculada a apresentacdo das propostas, para 0s
custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, a convencao
coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orcamento esteja vinculado, para 0s
custos decorrentes da méo de obra.

22.5 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma néo
possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda. Neste caso, a variacado do indice devera ser calculada por
meio da férmula consignada no item 24.3 deste edital.
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23 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar
0 instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando—a as penalidades
previstas neste edital.

23.2 — Em razéo das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021,
o Municipio podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber,
aplicar as seguintes sanc¢odes, previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021:
23.2.1 - Adverténcia;

23.2.2 - Multa;

23.2.3 - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

23.2.4 - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

23.3 — A aplicacdo da sanc¢do de multa observara os seguintes parametros:

23.3.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util
sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucao
das obras e/ou servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo
quinto dia atil e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo—aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca,

23.3.2 — 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucao das obras e/ou
servigcos, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecucdo
parcial da obrigacdo assumida;

23.3.3 — 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato
ou do saldo ndo atendido do Contrato, em caso de inexecuc¢do total da obrigacao
assumida;

23.34 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

23.3.5 — 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacao), observado o méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias uteis autorizardA o CONTRATANTE a promover a rescisao do
Contrato.

23.4 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo consideradas
independentes entre si.

23.5 — Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes séo atribuidos graus, de
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acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU [CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou 04
caso fortuito, a execucado das obras e/ou servigos;

3 Manter funcionario sem qualificacao para executar as obras 03
e/ou servicos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar—se a executar servi¢co determinado pela fiscalizacao, 02

por obra e/ou servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacao formal ou instrucdo complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades 01
da obra e/ou servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos néo previstos03
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo
Orgao fiscalizador, por item e por

ocorréncia;

3 Indicar e manter durante a execucéo do contrato 0s prepostos 01
previstos no Contrato;

23.6 — As sancOes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para
apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

23.7 — As sanc0des previstas nos itens 25.2.1, 25.2.3 e 25.2.4 deste edital poderdo

ser aplicadas juntamente com aquela prevista no item 25.2.2, e ndo excluem a
possibilidade de rescisao unilateral do Contrato.
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23.8 — As multas eventualmente aplicadas ndo possuem carater compensatorio, e,
assim, o pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas
perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

23.9 — As multas aplicadas serdo compensadas com valores devidos a
CONTRATADA.

23.10 — Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensacao
devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o
contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a
comprovacéao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacdo por ato da
Administracdo, bem como até a recomposi¢do do valor original da garantia, que
tenha sido descontado em virtude de multa imposta.

23.11 — A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracao
Publica.

23.12— A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos
previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos o0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, O
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

24 - FORO

24.1 — Fica eleito o Foro de Marau para dirimir quaisquer davidas oriundas do
presente Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja.

25 - DISPOSICOES FINAIS

25.1 — Ficam as licitantes sujeitas as sancdes administrativas, civeis e penais
cabiveis caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa ou que néo
corresponda a realidade dos fatos.

25.2 — Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do
vencimento, e considerar-se—d0 o0s dias consecutivos, salvo disposicdo em
contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente do
Municipio.

25.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.
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25.4 — Os casos omissos seréo resolvidos pelo Presidente da Comissao.

25.5—- A Fiscalizagcdo da execucdo do objeto

contratado caberda ao

Setor de engenharia, através dos servidores Jacson Furlani e Luciano Dors.

25.6 — Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | Projeto de engenharia.

Anexo Il Minuta de Contrato.

Anexo Il Modelo declaracdo de responsabilizacéo civil e administrativa.

Anexo IV [Modelo declaragao de inexisténcia de nepotismo.

Anexo V  Modelo declaracdo de cumprimento das normas de saude e
seguranca do trabalho.

Anexo VI Modelo declaracéo art. 99, § 1°, da Lei Federal N° 14.133/2021.

Anexo VIl [Modelo de declaracdo ref. emprego de menores.

Anexo VIl Modelo de declaragédo de cumprimento de reserva de cargos do art.
63, 1V, da lei federal N° 14.133/2021.

Anexo IX [Modelo de declaracéo para fins de habilitacdo art. 63, inciso | e § 1°,
da Lei Federal N° 14.133/2021.

Anexo X [Modelo de declaracéo de visita.

Anexo Xl |Modelo de indicacdo da localizacdo das instalacdes.

Anexo Xl [Termo de justificativa de licitagdo presencial.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA MARIA

Aos 26 dias do més de junho de 2024

MAICO SERAFINI BETTO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

VENICIOS RISSON
Chefe de Equipe
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ANEXO |

PROJETO DE ENGENHARIA
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE XXXXXXXXX, pessoa juridica de direito publico interno,
estabelecida na  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, na cidade de
XXXXXXXXXXXX, com CNPJ n® XXXXXXXXXX, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF n® XXXXXXxX, ora
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa :
sediadaa ,n° ,em , inscrita no CNPJ/MF sob n® XXXXX, Inscricdo Estadual
n% XXXXXXXX, representada pelo Sr. XxxxxxxX, portador do CPF n°® xxxxxxx, de
ora em diante denominada CONTRATADA, firmar o presente contrato, mediante
as seguintes clausulas e condi¢des, sujeitando-se as normas da Lei n°
14.133/2021, bem como ao processo de contratacdo instaurado sob a modalidade
de XXXXXXXX, N XXXXXxX/2024

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislacédo aplicavel a espécie, que desde ja se
entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater
geral da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 —
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei
Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo
de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 e suas
alteracdes, pelo Decreto Municipal n® xxxxxxxX, bem como pelos preceitos de
Direito Publico, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta
da CONTRATADA e pelas disposicdes deste Contrato.

Paragrafo unico. A CONTRATATADA declara conhecer todas essas normas e
concorda em se sujeitar as suas estipulacdes, sistema de penalidades e demais
regras delas constantes, ainda que n&o expressamente transcritas neste
instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execucdo das obras de XXXXXX, sob regime de
Empreitada por prego glogal, conforme as especificagdes constantes do Projeto
Executivo, da Descri¢do dos Servigos e do Escopo dos Servigos.

Paragrafo Primeiro — As obras serdo executadas com obediéncia rigorosa, fiel e
integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condicbes gerais e
especiais, contidos no Projeto Executivo, na Descricdo dos Servigos, no Escopo
dos Servicos, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informacdes
fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execucao
e conservacgao das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducao do
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objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos
arts. 125 e 128 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma,
atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
O valor total dopresente Contrato é de R$ xxxxxxx, sendo o valor de R$ XXXXXXX
relativos a materiais e R$ xxxxxxx relativos a médo de obra, cuja composi¢cao se
encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
componentes do projeto executivo.

CLAUSULA QUARTA — FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do
percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho
para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medi¢des estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA,
mensalmente, apds a regular liqguidacdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei
Federal n°® 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n®
14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de
cobranga no setor XXXXXXXXXX.

Paragrafo Segundo — Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o
periodo—base de medicado do servigco prestado sera de um més, considerando—se 0
més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o
periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o0 més com 30
(trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobranca sera apresentado a Fiscalizacao,
para atestacao, e, apoés, protocolado no setor competente do Municipio.

Paragrafo Quarto — O pagamento & CONTRATADA sera realizado em raz&o do(s)
servicos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base
mencionado no paragrafo primeiro, sem que o Municipio esteja obrigado(a) a
pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o
documento de cobranca, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de
todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida, declaracdo de regularidade trabalhista.

Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca,
estes serdo devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo,
passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacdo valida
desses documentos.
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Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso,
desde que ndo decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a
incidéncia de juros e correcdo monetaria, de acordo com a variacdo da Taxa Selic
aplicavel a mora da Administracdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranga no setor competente
do Municipio e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Oitavo — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de
crédito em conta corrente vigente em nome desta, a qual devera ser cadastrada
junto a Coordenacao do Tesouro Municipal.

Paragrafo Nono — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execucdo e
funcionamento das obras, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a
10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo,
consequentemente, a Ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem.

Paragrafo Décimo— A garantia suplementar, constituida pelas retencdes sobre as
faturas, sera liberada logo ap6s a aceitacdo proviséria das obras ou a prestacdo
definitiva dos servi¢os, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

Somente ocorrerd reajustamento do Contrato decorrido o prazo de doze
meses, contados da data de efetivo inicio da obra e somente se este prazo
decorrer de previsdo expressa no cronograma de execucdao fisico-financeiro, ndo
sendo reajustado em casos onde o prazo de doze meses fluir mediante termo
aditivo de prorrogacdo contratual, qualguer que seja o motivo da referida
prorrogacgao.

Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados de acordo com a variacdo do
Indice, calculado por meio da seguinte formula:

R = Po [(I-lo)/10]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacdo da Proposta; Po =
preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de
alguma forma ndo possa mais ser aplicado, serd adotado outro indice que reflita a
perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variacdo do indice devera ser
calculada por meio da férmula consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — A repactuacdo tera data vinculada a apresentacdo das
propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao
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acordo, a convencao coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orcamento esteja
vinculado, para os custos decorrentes da méo de obra.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico—financeiro do contrato, fica
0 CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do
requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos
necessarios a apreciacéo do pedido.

CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUCAO
A prestacdo do objeto do presente contrato obedecera o regime de execucao de
empreitada por preco global.

CLAUSULA OITAVA — FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter—-se—-a4 a todas as medidas e procedimentos de
Fiscalizacdo. Os atos de fiscalizacao, inclusive inspecdes e testes, executados
pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de
suas obrigacbes no que se refere ao cumprimento das normas, especificacoes e
projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execucdo dos servicos cabera
XXXXXXXXXXX. Incumbe a Fiscalizacdo a pratica de todos os atos que lhe sdo
préprios nos termos da legislacdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla
defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisbGes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que este necessitar e que forem considerados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da
execucao dos servicos, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a
Fiscalizacdo, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.
O siléncio implica total aceitacdo das condicfes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacéo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade
Gnica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servigos
contratados, a sua execucdo e as consequéncias e implicacdes, proximas ou
remotas, perante 0 CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de eventuais irregularidades na execucéo dos servi¢cos contratados nao
implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalizacdo do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias,
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possibilitando o exame das instalacbes e também das anotacdes relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os
dados e elementos referentes a execucédo do contrato.

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcao e
responsabilidade técnica do Engenheiro xxxxxxxxxx, que fica autorizado a
representar a CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE em
matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado
nesta Clausula como Responsavel Técnico na direcdo das obras e/ou servigos e
no local da sua execuc¢ao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA
podera ser substituido por outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja
aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES

As medicOes obras e/ou servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro,
gue sera ajustado em funcao de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servico,
em dias diferentes, no primeiro dia util do més.

Paragrafo Primeiro — As medicGes serdo processadas independentemente da
solicitacdo da CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta)
dias corridos ap6s o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada
periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da
medicdo anterior. O Ultimo dia de uma medicao coincidira obrigatoriamente com o
altimo dia atil do més calendario da sua realizacdo. Poderdo ser realizadas
medic¢des intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida com o Gltimo dia util do més
calendario de sua realizagao, a critério do CONTRATANTE.

Paradgrafo Segundo — O processamento das medicdes obedecerd a seguinte
sistemética:

Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
originalmente ou em virtude de alteracbes contratuais, serdo apontados em
impresso proprio, assinado pela Fiscalizagao.

O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de alteragBes contratuais, observados os limites
legais, sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

PLO x PUEII PUIl = PO

Onde:
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PUII = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orcamento;

PEO = Preco () da obra ou servico, referido ao més base do orgamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;

PUEII = Preco unitario (), do item incluido, referido ao més base do orcamento.

Paragrafo Terceiro — N&o serdo considerados nas medi¢fes quaisquer obras e/ou
servicos executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios ou em suas eventuais alteragdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtencdo do valor de cada medigcdo, sera observado,
guando cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes
do orcamento oficial eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

| - as quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;
Il - o valor de cada medi¢cdo correspondera ao somatorio dos produtos finais
obtidos nos termos do item anterior;

Il - para efeito de faturamento o valor de cada medicdo devera considerar o
percentual de reducédo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicao final ou na medi¢éo Unica sera anexado cadastro
técnico das obras e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificacoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERAQAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios poderdo ser acrescidas em até 25% (vinte e cinco
por cento), por item, da quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizagéo,
desde que o acréscimo ndo altere o valor do Contrato e nem transfigure o objeto
da contratacdo, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n°
14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢cdes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Para a preservacdo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressées de outros itens,
em igual proporgcao, desde que ndo haja comprometimento da obra e nem se
transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Segundo - Itens simples ou compostos que nao constem
originariamente na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e que
eventualmente se facam necessarios, deverao ser incluidos sempre com base nos
insumos, composi¢des ou itens relacionados na tabela de pregcos adotada no
Contrato.

Paragrafo Terceiro — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando

houver, para a execucao das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela
Fiscalizacdo, conduzam a reducdo do preco contratado. Esta variante sera
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acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios que demonstre
a efetiva reducéo do preco referencial. A aceitacdo das variantes implicara:

| - a contemplagdo dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de
Quantitativos e Precos Unitarios, procedendo-se as adaptacdes necessarias, com
as substituicdes e modificagbes indispensaveis e pertinentes;

Il - a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quarto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas
especificacdes para melhor adequacéo técnica aos seus objetivos, com alteracdo
ou ndo do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130,
ambos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — A diferenca percentual entre o valor do contrato e o preco de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiqguem a planilha orcamentéria, conforme o art. 128 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sexto — Nas hipoteses em que for adotada a contratacédo integrada ou
semi- integrada, é vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:

| - para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou for¢ca maior;

Il - por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracao,
desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

Il - por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA
A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de xxxxxxxx, no valor de R$
XXXXXXXX, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

Paragrafo Primeiro — O Municipio se utilizard da garantia para assegurar as
obrigacdes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar
valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—-se dos prejuizos que lhe
forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacbes. Para
reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das

obrigagcdes assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso nao
venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da
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aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extincdo do contrato decorrente de falta
imputavel a CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao
CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a
ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

Paragrafo Quarto — Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu
valor original devera ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias Uteis,
exceto no caso da cobranca de valores de multas aplicadas, em que esse sera de
48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da notificacdo pelo
Municipio, o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do
Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia serd complementada no
prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do
correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sancbes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

| - Caso seja utilizada garantia ha modalidade de Seguro—Garantia (art. 96, § 1°, I,
da Lei Federal n® 14.133/2021):

a) A apolice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de 30
(trinta) dias para apuracao de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido
durante a vigéncia contratual — e para a comunicacdo do inadimplemento a
seguradora, com clausula de renovacdo até a extincdo das obrigacbes da
CONTRATADA, vinculada a reavaliacao do risco.

b) A apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta)
dias antes do prazo final da validade, se a apdlice serd ou ndo renovada.

c) No caso de a seguradora nao renovar a apdlice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condicfes equivalentes, para
aprovacao do Contratante, antes do vencimento da apolice, independentemente de
notificacdo, sob pena de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as
penalidades cabiveis.
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d) As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricbes ou disposicdes
que contrariem as disposicbes do presente CONTRATO e deverdo conter
declaracdo expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece
integralmente este contrato.

e) A CONTRATADA encaminhard ao Contratante cépia autenticada das apdlices
de seguro, antes da assinatura do contrato,

f) A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil
pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser
atestado mediante apresentacdo, junto com a apodlice, da Certiddo de
Regularidade expedida pela SUSEP.

g) Sempre que houver alteragéo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob
pena de aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

h) A garantia contratual sé sera liberada ou restituida com o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

Il - Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianca—Bancaria (art. 96, § 1°, lll,
da Lei Federal n® 14.133/2021):

a) A fianca bancaria formalizar—-se—a através de carta de fianca fornecida por
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central
do Brasil.

b) A fianca bancaria serad apresentada com firma devidamente reconhecida em
cartorio, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade
pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

c) A fianca bancaria deverd ter prazo de validade correspondente ao periodo de
vigéncia deste contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para apuragdo de eventual
inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigéncia contratual — e
para a comunicacao do inadimplemento a instituicdo financeira.

d) No instrumento de fiangca bancaria constara renuncia expressa do fiador ao
beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cadigo Civil
Brasileiro, bem como sua expressa afirmacao que, como devedor solidario, farad o
pagamento ao Contratante, independentemente de interpelacdo judicial, caso o
afiancado ndo cumpra suas obrigacdes.

e) Sempre que houver alteracéo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da

Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia serda complementada no prazo de 7 (sete)
dias ateis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob
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pena de aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

f) A garantia contratual s6 serda liberada ou restituida com o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

lll - Caso seja utilizada garantia modalidade Caucéo Titulos Publicos (art. 96, § 1°,
I, 22 parte, da Lei Federal n® 14.133/2021):

a) A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da
Divida Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados por seus valores econbémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia ou 6rgdo que o suceder, no Orgdo responsavel pela contratagéo, para
afericdo de sua legalidade, registro e anexacdo ao processo de contratacao.

b) Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias ateis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob
pena de aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

c) A garantia contratual s6 seré liberada ou restituida com o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PRAZO
O Contrato vigorard a partir da assinatura até XxXXxXXxxxx meses, em perfeita
obediéncia ao Cronograma Fisico- Financeiro anexo ao edital.

Paragrafo Primeiro — O prazo de execuc¢ao das obras € de xxxxxxxx dias, contados
da data de emissdo da ordem de inicio, podendo, este prazo, ser prorrogado
prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Segundo — O periodo de conservacao por conta da CONTRATADA sera
de 5 (cinco) anos, a contar do aceite provisorio, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CRONOGRAMA
O programa minimo de progresséo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsao das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execucdo das obras sera exigida uma
producdo que, aos pre¢os contratuais originarios, corresponda as etapas minimas,
em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em
percentagens acumuladas em relagéo ao valor global da obra contratada.

Paragrafo Segundo — Havendo progressao no Cronograma Fisico maior do que a

previsdo original, a Fiscalizacdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para
atender essa situacao, até o limite da dotacdo consignada no orcamento anual.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

As obras e/ou servicos objeto do presente Contrato seréo executados sob o regime
de empreitada por preco global, conforme as especificacdes constantes do Projeto
Executivo, da Descricdo dos Servicos e do Escopo dos Servicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Séo obrigacdes da CONTRATADA:

| — realizar as obras e/ou os servicos de acordo com todas as exigéncias contidas
no Projeto Executivo na Descricdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no
Memorial Descritivo e na Proposta;

Il — tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

[l — responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou
aos servicos nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas
penalidades decorrentes da falta de apresentacao;

V — atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e
responsabilidade, as obras e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no
prazo determinado pela Fiscalizacéo;

VIl — responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e
obrigacdes comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e
encargos com material e mao—de— obra necessaria a completa realizacdo dos
servigos até o seu término;

VIIl - em caso de ajuizamento de acdes trabalhistas em face da CONTRATADA,
decorrentes da execucao do presente Contrato, com a inclusao do Municipio ou de
entidade da Administracdo Publica indireta como responsavel subsidiario ou
solidario, 0o CONTRATANTE poderé reter, das parcelas vincendas, o montante dos
valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova
retencdo em caso de insuficiéncia;

IX - no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execucao do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria
ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o
montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo
com nova retencdo em caso de insuficiéncia;

X - as retengdes previstas nos itens VIII e IX poderéo ser realizadas tao logo tenha
ciéncia o Municipio ou 0 CONTRATANTE da existéncia de acgéo trabalhista ou de
débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das
respectivas obrigagfes caso o Municipio ou entidade da Administracdo Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo,
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em nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA;

XI - eventuais retengdes previstas nos itens VIII e IX somente seréo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

XII — responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas
dela provenientes, pelos equipamentos acessoérios necessarios a fiel execucdo das
obras e/ou dos servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

XIllI — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servicos
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificacbes
do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pelo Municipio, assim como pelo refazimento do servico e a substituicao
dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da
aplicacao das sanc¢des cabiveis;

XIV — manter as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas no Edital durante
todo prazo de execuc¢do contratual;

XV — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas,
patentes, registros, processos e licencas relativas a execucdo deste Contrato,
eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizacao indevida,
XVI — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e
orgaos publicos, inclusive o licenciamento ambiental, quando o edital do processo
licitatério assim exigir;

XVII — observar o disposto no Decreto Municipal n® XXXXXXXX e suas alteracdes
posteriores, no que couber.

XVIII — cumprir durante toda a execucao do contrato as exigéncias de reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XIX — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do
objeto do contrato;

XX — se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou se deles
forem cbénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau.

XXI — informar endereco(s) eletrénico(s) para comunicacdo e recebimento de
notificacdes e intimacdes, inclusive para fim de eventual citacdo judicial;

XXII — comprovar o cadastramento de seu endereco eletrénico perante os 6rgaos
do Poder Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual
recebimento de citagbes e intimagodes;

XXIIl — comprovar a implantacado de programa de integridade nas contratacdes de
obras, servigcos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, quando for o caso;

XXIV- efetuar a retengéo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos
as pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de
11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestacéo de servigcos em
geral, inclusive obras, observadas as exigéncias constantes no ordenamento.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Séo obrigacdes do CONTRATANTE:

| — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;
Il — Realizar a fiscalizacdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se daré
mediante a avaliacdo de servidores designados pelo Municipio, que
constatardo se 0 objeto entregue atende a todas as especificagbes contidas no
Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas
parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servicos executados em desacordo com a
especificacdo do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados pela
fiscalizacdo do contrato, que anotard em registro proprio as ocorréncias e
determinara o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicard o fato a autoridade
superior, em 5 (cinco) dias, para ratificacao.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de recusa de recebimento, a CONTRATADA
deverd reexecutar 0s servicos ndo aceitos, em prazo a ser estabelecido pela
CONTRATANTE, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso a
CONTRATADA nao reexecute 0s servicos nao aceitos no prazo assinado, a
CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execug¢ao as expensas
da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

| - provisoriamente, na forma do Decreto Municipal n® XXXXXXXXX mediante
apresentacao da quitacdo do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e
INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida e declaracdo de regularidade trabalhista, na forma do Anexo
correspondente no edital do certame que originou este contrato.

Il - definitivamente, apds o decurso do prazo de conservacgéao e verificada a perfeita
adequacao do objeto aos termos contratuais, na forma do Decreto Municipal n°®
XXXXXXXXX.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a

responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra e/ou servigco, nem a ético-
profissional, pela prefeita execugao do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA NONA — FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA
de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverao ser alegados oportunamente,
mediante requerimento protocolado. Nao serédo consideradas quaisquer alegacoes
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizacdo nas
épocas oportunas. Os motivos de forca maior e caso fortuito poderdo autorizar a
suspensao da execuc¢ao do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucao do Contrato e a contagem
dos prazos mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o Municipio podera, sem
prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sancoes,
previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sancdo prevista no item Il do caput desta
clausula observara os seguintes parametros:

| - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia Gtil sobre
o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia util e a
critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao—
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca,;

Il - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela
em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecucao parcial da obrigacéo
assumida;

[l - 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou
do saldo ndo atendido do Contrato, em caso de inexecuc¢do total da obrigacdo
assumida;

IV - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias uteis autorizard 0 CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato.

VI - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

VII - Para efeito de aplicacdo de multas, as infracBes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:
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TABELA 1

GRAU [CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano 05

fisico, lesd@o corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou 04
caso fortuito, a execucdo das obras e/ou servigos;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos (03
contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02
fiscalizac&o, por obra e/ou servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacao formal ou instrugdo complementar do |02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que nao atenda as necessidades |01
da obra e/ou servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao03
previstos nesta tabela de multas, apdés reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos (01
previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sanc¢des somente serdo aplicadas apos o decurso do
prazo para apresentacdo de defesa prévia do interessado no respectivo processo,
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no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sancdes previstas nos itens I, 1l e IV do caput desta
Clausula poderao ser aplicadas juntamente com aquela prevista no item Il, e ndo
excluem a possibilidade de resciséo unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverao ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade ou da publicacdo na
imprensa oficial do Municipio de XXXXXXX do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto — As multas aplicadas serdo compensadas com valores devidos
a CONTRATADA.

Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, nédo for feita a prova do
recolhimento da multa, promover—se—ao as medidas necessarias ao seu desconto
da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
cobrada judicialmente.

Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipétese de existir requerimento de compensacao
devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o
contraditorio e ampla defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a
comprovacéo do recolhimento da multa ou da prova de sua relevagao por ato da
Administracdo, bem como até a recomposi¢cdo do valor original da garantia, que
tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada
da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de
pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o
valor dos pagamentos ainda devidos séo suficientes a satisfacdo do valor da multa,
0 processo de pagamento retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas ndo possuem
carater compensatério, e, assim, o pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA
de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

Paragrafo Décimo Segundo — A aplicacdo das sancdes € da competéncia do
Prefeito Municipal.
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Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicacdo das sanc¢des previstas neste contrato nao
exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a
Administracdo Publica.

Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢fes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA poderé apresentar:

| - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimacao da aplicacao
das penalidades;

Il - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a deciséao
recorrida, no prazo de 3 (trés) dias uteis) contados da intimagcdo da extincdo do
contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da Administragéo;

lll - Pedido de Reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da
ciéncia da aplicacdo da penalidade estabelecida no item IV do caput da Clausula
anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos serdo dirigidos a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se nado reconsiderar a decisao recorrida, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato
unilateral, na ocorréncia das hipoteses previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei
Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicacdo do ato
administrativo na imprensa oficial do Municipio.

Paragrafo Segundo - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira

imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugado se
encontrar.
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Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extincdo por culpa da contratada, a
CONTRATADA, além das demais sancdes cabiveis, ficara sujeita a multa de até
20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater
compensatorio e sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for
insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos
pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extincdo com culpa exclusiva da
CONTRATANTE, deverao ser promovidos:

| - a devolucao da garantia;

Il - os pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da extin¢ao;

Il - o pagamento do custo de desmobilizacéo, caso haja;

IV - o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extincdo do Contrato por culpa da
CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das faturas relativas as
parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato,
ap0s a compensacao prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo,
tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execucdo do
Contrato, conforme atestado em laudo da comissao especial designada para esse
fim e a devolugdo da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento préprio, a ser
publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do objeto
do Contrato, nos limites da subcontratacdo, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria.

CLAUSULA VISEGIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a execucdo das obras e/ou servicos ora contratados
correrdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

XXXXXXXXX

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO
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Fica eleito o Foro de XXXXXXX para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento na
imprensa oficial do Municipio, na forma do Decreto Municipal n® xxxxxxx, além da
divulgacdo no Portal Nacional de ContratagBes Publicas (PNCP), nos termos do
art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZACAO  FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de coOpias auténticas do presente
instrumento ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislacédo aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DISPOSICOES FINAIS
Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao o0s dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos
somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em  ( ) vias de igual
teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

XXXXXXXX, de de

XXXXXXXXX
(Nome, cargo)

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo)

Testemunha
(Nome, CPF)

Testemunha
(Nome, CPF)

ANEXO Il
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DECLARACAO DE RESPONSABILIZACAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucao deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal n° 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e
transparente, e estédo cientes de que nao poderdo oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta préopria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de forma
direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas
hipoteses de alteracdo contratual, transformacao, incorporagdo, fusdo ou cisédo
societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusédo ou
incorporacao, quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigacéo de
pagamento de multa e reparacdo integral do dano causado, até o limite do
patrimonio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no
ambito do respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsaveis
pela pratica dos atos previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a
obrigacdo de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado.

XXXXXXXX, de de

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracdo Municipal de Vila Maria
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) ANEXO IV
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execuc¢do deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu
representante, declara n&do possuir em seu quadro societario coOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcdes
administrativas, assim como o0s ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos 6rgdos na linha
hierarquica da area encarregada da contratacéo.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracdo Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200
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ANEXO V
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA
DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovagéo junto ao
Municipio de XXXXXXXX, que, na execucdo do presente contrato, sao
devidamente observadas as normas de saude e seguranca do trabalho
pertinentes.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracdo Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200
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ANEXO VI

DECLARACAO - E ART. 9°, § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagéo/razédo social da sociedade empresariall

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que ndo participam dos nossos
quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2°
escalfes da Administracdo Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze)
meses.

DECLARAMOS, ainda, que nédo participam de nossos quadros funcionais agente
publico de 6rgédo ou entidade licitante ou contratante, observadas as situacfes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacédo que disciplina a matéria.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO VI

Administracdo Municipal de Vila Maria
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DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)

[6rgao ou entidade licitante] Ref. Licitacao n°

/ [denominacédo/razéo social da sociedade empresarial], inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n°

, por intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a)

, portador(a) da carteira de identidade n°

e inscrito(@) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPFsob o n°

, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°
14.133/2021, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracdo Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200
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ANEXO VI

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,
IV, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominacéo/razédo social da sociedade empresariall

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
DECLARAMOS que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa

com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracdo Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200
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) ANEXO IX
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO ART. 63, inciso | e § 1°, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominacéo/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS
gue atendemos aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das
informacgdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021,
DECLARAMOS, sob pena de desclassificacdo, que nossa proposta econdémica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

XXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracdo Municipal de Vila Maria
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ANEXO X
MODELO DE DECLARACAO DE VISITA
(em papel timbrado da empresa)
[denominacdo/razdo social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas — CNPJ n° . [endereco da sociedade empresarial]
Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n°

14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa],

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome
completo do profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa
empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao [local ou equipamento

visitado], acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas
as condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes inerentes ao objeto da
licitacdo na modalidade , n° / , as quais serdo consideradas quando da
elaboracdo da proposta que vier a ser apresentada.

XXXXXX, de de

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotac&o)

Profissional indicado pela Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracdo Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200
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ANEXO Xl

MODELO DE INDICACAO DA LOCALIZACAO DAS INSTALACOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominacédo/razéo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades
relacionadas ao cumprimento do contrato objeto desta licitagédo

estdo localizadas na

[endereco das instalagdes], acompanhando a presente declaracdo cépia do
respectivo Alvara de Funcionamento.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO XII

Administracdo Municipal de Vila Maria
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TERMO DE JUSTIFICATIVA DE LICITACAO PRESENCIAL
CONCORRENCIA LEI 14.133/21 PRESENCIAL 016/2024

Exara-se a presente manifestacdo, tendo em vista a necessidade de
justificativa para a realizagdo de licitacdo presencial em detrimento do
procedimento eletrénico.

Necessario referir que a realizacdo de licitagdo por procedimento eletrénico
nao € obrigatdria, conforme a propria lei faculta. Deste modo, o Municipio de Vila
Maria - RS permanece realizando licitacdo presencial, inclusive no presente
processo, em razdo de entender, especialmente, que ha dificuldade de
participagdo de pequenos fornecedores na modalidade eletrGnica, entre outros
motivos, restringindo o0 acesso de muitos concorrentes.

Mesmo que haja entendimento de que a licitagdo eletronica possua alguns
pontos vantajosos, em comparacdo a presencial, com a devida vénia, vale
salientar que para pequenos municipios a situacdo é diversa daquela apresentada
a nivel federal, distrital e de municipios maiores, com fornecedores que
ultrapassam os limites municipais em termos de entrega e prestacdo de servicos,
possuindo, via de regra, estrutura fisica maiores e mais qualificados sistemas de
informagao.

Por exemplo, em um estudo de caso realizado por Nunes et al. (2007)%, que
entrevistaram funcionarios da FUNASA/PB, apontaram algumas preocupacfes em
relacdo ao pregao eletrénico. A principal desvantagem indicada na pesquisa foi a
restricdo que alguns fornecedores possuem por ainda n&do se utilizarem da internet.

Campana (2018, p. 09)? corrobora com esse ponto alertando que “apesar de
estarmos em uma era tecnoldgica, diversas empresas ainda [...] ndo estdo
informatizadas e enfrentam dificuldades para participar desse tipo de licitagdo”. A
exigéncia de se possuir uma estrutura tecnolégica adequada para as rotinas de
licitacdo, seja para 6rgaos publicos, sejam para os licitantes, também foi alvo de
criticas por Zago e Lock (2007)3, que acusam essa modalidade de assumir carater
discricionario.

Ramos et al. (2016)* corroboram com este ponto alegando que dependendo
da regido, o fato de terem ou ndo acesso a internet pode fazer o niumero de
licitantes diminuir e gerar uma concorréncia desleal entre grandes e pequenas
empresas, ou entre empresas de regiées metropolitanas e do interior.

1 NUNES, J.; LUCENA, R. L.; SILVA, O. G. Vantagens e desvantagens do pregdo na gestdo de
compras no setor publico: o caso da Funasa — PB. Revista do Servigo Publico Brasilia 58 (2): 227-
243 Abr/Jun 2007.

2 CAMPANA, M. B. A fraude na modalidade de licitacdo pregdo eletrénico. Revista Juris
UniToledo, Aragatuba, SP, v. 03, n. 02, p.170-185, abr./jun. 2018.

8 ZAGO, S. M.; LOCK, F. N. Uma reflexdo sobre os aspectos positivos e negativos da nova
modalidade de licitagdo: pregdo eletrénico. Sociais e Humanas, Santa Maria, v. 20 - edicdo especial
- setembro 2007.

4 RAMOS, J. et al. As vantagens e desvantagens do pregdo eletronico e presencial do ponto de
vista da administracé@o publica. RAC - Revista de Administragdo e Contabilidade. Ano 15, n. 29, p.
106-127, jan./jun. 2016.
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Neto e Moreira (2021, p.10)° alertam que uma das mudancas trazidas pelo
Decreto 10.024/19 foi que em ambito federal, conforme Art. 1°, fica [...] obrigatéria
a utilizacdo do pregdo na modalidade eletronica pelos 6rgdos da administracao
publica federal direta, pelas autarquias, pelas fundagdes e pelos fundos especiais,
assim sendo, a utilizacdo do pregdo presencial somente sera admitida em casos
excepcionais, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a
desvantagem para a administracdo na realizacdo da forma eletrénica. (NETO &
MOREIRA, 2021, p.10).

Essa alteracdo agrava ainda mais a dificuldade que a falta de infraestrutura
de alguns municipios e pequenas empresas possuem para participar dos
processos licitatorios. Os autores alegam ainda que esta obrigatoriedade trazida
pelo Decreto 10.024/19 pode ferir alguns dos principios basicos da Licitagcdo. Entre
eles, os principios da competitividade, da isonomia e da impessoalidade, que
deveriam assegurar um tratamento ndo discriminatorio aos licitantes, de modo a
oferecer igualdade de condi¢des a todos os concorrentes.

Uma segunda desvantagem da licitacdo eletrénica apontada é o risco de
compra errada de bens e servi¢cos, pois foi observado na pesquisa que entre 0s
funcionarios entrevistados, apesar deste ponto ndo ser o mais citado, foi
considerado relevante, e o fator principal deste risco é o fato de ndo haver contato
oral entre o pregoeiro e os licitantes. Os autores explicam que na modalidade
eletrbnica existe dificuldade no esclarecimento de quaisquer davidas enquanto em
uma licitagdo presencial é possivel exigir dos licitantes uma amostra do produto.

Mesmo que a exigéncia de amostras ndo seja regra, ja que, por se tratar de
bens e servicos comuns, ndo exige analise detalhada, a possibilidade de requerer
amostra pode ser importante para conferir a qualidade e consequentemente na
tomada de decisdo, diminuindo o risco de compra errada. Mesmo se tratando de
compra de bens e servicos comuns, pode haver produtos que exigem avaliacao
mais detida para a compra, sendo conveniente exigir amostras.

A terceira desvantagem apontada é consequéncia das duas primeiras: 0
menor contato com os licitantes combinado com situa¢cBes onde a internet é lenta e
instavel, criam com frequéncia uma situacdo de ndo entrega dos produtos no prazo
estabelecido no edital. Acrescenta-se ainda o fator da distancia das empresas. Em
um ambiente eletrbnico, podem participar empresas geograficamente mais
distantes do local da licitacdo. Apesar do prazo de entrega ser um critério a ser
considerado durante o processo licitatorio, essa distancia acarreta, em alguns
casos, o atraso do prazo de entrega.

Nas entrevistas conduzidas por Nunes et al. (2007), o0 mesmo problema
também é apontado pelos funcionarios. Em seu estudo de caso, apesar de nao ser
frequente, observa-se demora maior na entrega de produtos adquiridos por meio
da modalidade pregéo eletronico. Os entrevistados corroboram que isso se deve
ao fato de que nesses casos, fornecedores mais distantes podem participar do
pregao, enquanto na modalidade presencial, € mais comum fornecedores de
localidades mais préximas participarem.

SNETO, S. R. S.; MOREIRA, L. G. F. As desvantagens do pregdo eletrénico. Revista Recifaqui, V.
1, N. 11, 2021.
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Ainda que a modalidade de licitacdo eletrénico permita que empresas do
pais todo participem do certame, h4 maior possibilidade de acarretar atrasos na
entrega dos produtos ou servicos ocasionando o0 desabastecimento na
Administracdo Publica. Ou seja, mesmo que as normativas aplicaveis tenham sido
atualizadas, tais atualizacbes ndo melhoraram essa situacdo, pelo contrario,
agravaram ainda mais. “Com a obrigatoriedade 0os municipios pequenos se veem
prejudicados uma vez que ndo possuem a condicdo de realizar o pregao
eletrbnico, muitas das vezes ocasionado pela falta de infraestrutura local” (NETO &
MOREIRA, 2021, p. 12).

Um quarto problema da modalidade eletrbnica € a rara existéncia de
treinamento e capacitacdo do servidor designado como Presidente da Comisséo
de Licitacbes e Pregoeiro, que pode abrir margem para falhas durante as etapas
da licitacdo. Esse problema se assemelha ao primeiro, pois essa dificuldade
parece ser observada pelos autores em cidades menores e do interior dos estados.

A quinta desvantagem é a abertura que a modalidade eletrénica ocasionou
para a ocorréncia de fraudes de licitacdo. Apesar do avanco que essa modalidade
trouxe neste quesito, o fato de ser uma modalidade totalmente dependente de
tecnologias da informagéo, trouxe consigo novos desafios. Retrata-se uma das
praticas realizadas pelos licitantes, denominada de “mergulho de pregos”.

Nesta pratica os licitantes diminuem de forma expressa os seus lances com
a intencdo de serem vencedores do processo licitatorio, porém ao notarem que o
valor ofertado foi expressamente baixo, ndo sendo considerado um “bom negocio”,
solicitam imediatamente sua desclassificacdo ao presidente da comissdo de
licitacbes ou pregoeiro com a justificativa de que ndo podem cumprir o valor
ofertado. [...] a Administracdo convoca entdo o segundo colocado — que participara
do esquema.

Esse segundo classificado fica em situacdo vantajosa de negocia¢ao. Outra
grande polémica relacionada ao pregao e concorréncia na modalidade eletronicoa
€ o fato de os licitantes utilizarem softwares que possuem inteligéncia artificial,
denominados “rob6s”, que detectam um lance e rapidamente cobrem o lance
ofertando, normalmente com centavos de diferenga. Essa pratica “potencializa a
chance do licitante que o utiliza em relagéo aos outros licitantes”.

O grande problema com essa utilizacdo é que ndo ha nenhum enunciado
normativo que garanta essa utilizagdo. O TCU também ja se manifestou sobre o
caso e emitiu o Acordao n° 1.647/2010 e Acordao n° 2601/2011 reconhecendo que
0 uso de software denominado “robd” compromete a competitividade e isonomia de
licitagbes na modalidade eletrdnica.

O TCU também sugeriu que os responsaveis por essas licitacbes, criem
provedores capazes de combater softwares, além de deixar de forma expressa nos
editais a proibicdo de utilizacdo de qualquer meio que privilegie determinado
licitante na emisséo de lances. Cita-se um caso de grande repercussdo em margo
de 20176. Neste caso, dois empresarios, suspeitos de comandar um esquema de

§ PORTAL DE LICITACAO. Servidores exonerados por suspeita de fraude em licitag&o. Disponivel
em: https://portaldelicitacao.com.br/2019/noticias/dois-servidores-sao-exonerados-por-suspeita-de-
fraude-em-licitacao-em-sp/. Acesso em 07 de junho de 2023.
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pregao eletronico entre 2011 e 2014, foram presos depois de terem vencido,
durante esse periodo, mais de 380 pregbes através da prética da falsa
concorréncia.

Apesar de todos os beneficios que a modalidade eletrbnica trouxe na
aguisicao de bens e servicos pelos entes federativos, diversas criticas foram feitas
a esta modalidade.

Marcal Justen Filho (2021)” em consonancia com os demais autores refere
que a comparacdo entre as duas alternativas envolve uma complexidade de
aspectos. Existem questdes técnicas, econdmicas e politicas que podem afetar
nao apenas a Administracdo, mas também (e especialmente) os particulares, como
a auséncia de universalizacdo dos servicos de internet de banda larga, a questao
das grandes empresas, que possuem vantagens competitivas incomparaveis, em
detrimento de pequenas e médias empresas que operam com escalas econémicas
mais reduzidas e, por fim, as questdes politicas da legitimidade e da participacao
da sociedade.

A partir do exposto, conclui-se que a licitagcdo na modalidade eletrbnica
apesar de representar um avanco consideravel no que se refere a otimizacdo de
compras de produtos e contratacdo de prestacdo de servicos pelos entes
federativos, também apresenta desvantagens, como a restricdo de licitantes que
ndo possuem acesso a internet (ferindo principios da competitividade, da isonomia
e da impessoalidade), dificuldade de esclarecimentos durante o processo, maior
risco de compra errada e entrega atrasada, além de relatos de fraude através de
softwares de inteligéncia artificial.

Entretanto, o principal aspecto que deve permear esta andlise esta na
expressa previsdo legal de que ndo € obrigatéria a realizacdo de licitacdo na
modalidade eletrbnica, indicando que este tipo de procedimento seja
“preferencialmente” adotado, o que remete a interpretacdo de que caso haja O
MINIMO de comprovacdo de que o procedimento eletrdnico seja prejudicial ao
interesse publico, pode, o gestor, determinar a realizacdo de licitacdo na
modalidade presencial, inclusive para a totalidade das licitacdes realizadas no seu
Orgao.

Assim, entende-se que, no presente processo, as desvantagens da licitacéo
na modalidade eletrbnica superam os seus beneficios, justificando a escolha da
licitag&o presencial.

Vila Maria — RS, 26 de junho de 2024

MAICO SERAFINI BETTO
Prefeito Municipal

7 JUSTEN FILHO, MARCAL. Comentérios a Lei de Licitagbes e Contratacdes Administrativas. Lei
14.133/2021 / Marcgal Justen Filho. — Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcdo de passeio publico e acessibilidade
Local: Loteamento Habitacional Vila Maria 11

1. OBJETIVO
Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar as discriminagdes técnicas e
critérios estabelecidos para a construgdo do passeio publico com acessibilidade no Loteamento

Habitacional Vila Maria I11.

2. REBAIXE DE MEIO-FIO

Primeiramente devera ser realizado o rebaixamento do meio fio, nos locais indicados no
projeto (acessos para carros em cada um dos lotes e rampas de acessibilidade). O servico deve
ser realizado com a retirada das pecas existentes e posterior colocacdo das mesmas no nivel

indicado para entrada de garagem e rampas.

3. CALCADA E RAMPAS

Apds a execucdo do rebaixe do meio-fio, devera ser feita a regularizacdo do solo para a
construcao da calcada.

Nas entradas das garagens, deve ser feito o reforco utilizando tela de ago soldada nervurada,
CA-60, Q-92, D = 4,2 mm, espacamento da malha = 15x15 cm, conforme indicado em projeto.

Posterior a colocacdo das malhas de ferro nos locais indicados, a calcada deve ser
construida utilizando concreto, moldado in loco, com FCK = 20mPa. A espessura final da
calgada devera ser de 10cm. No total, serdo 1.407,00m? de passeio publico.

Ao mesmo tempo que a cal¢ada é executada, devem ser feitas as rampas de acessibilidade,
respeitando a inclinagdo transversal das calgadas, que deve ser de 2% do logradouro em dire¢do
ao meio-fio. Deve ser executado com inclinagdo méaxima de 8,33% e abas em ambas laterais,

também, com inclinagcdo méaxima de 8,33%.

FEL
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Figura 1. Inclinagéo da rampa de acessibilidade

4. PISO TATIL
Para fins de acessibilidade, além das rampas, devera ser instalado piso tatil, de alerta e
direcional. As pecas do piso tatil devem ser de concreto, com dimensdes de 40x40cm e

espessura de 2,5cm. Deverd ser seguido o projeto para a coloca¢do dos mesmos.

e

Figura 2. Piso tatil de concreto, dimensdes de 40x40cm, E=2,5¢cm

Rua Irmdos Busato, 450 - Vila Maria-RS - 99155-000 - Fone: (54) 3359.1200 - Fax: (54) 3359.1043 - Vﬂa Mﬂﬂa
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

5. JUNTAS DE DILATACAO

Apds a execucdo da calgcada em concreto, devem ser realizados cortes na mesma, espacados
a cada 3m para fins de junta de dilatacdo. Para isso, deve ser utilizada cortadora de piso com
motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13HP, com disco de corte diamantado segmentado para

concreto, diametro de 350mm, furo de 1" (14x1"), conforme previsto em planilha orcamentaria.

Vila Maria, 17 de junho de 2024.

Jacson Furlani
Responsavel Técnico
Eng. Civil - CREA RS183973

g
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO \IIDESCRIQAO DO LOTE
0 0| Municipio de Vila Maria CONSTRUCAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL JCONSTRUCAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL VILA MARIA IlI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
% Periodo: | 33,80% 66,20%
1.1. MEIO-FIO 4.473,44 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. CALCADA EM CONCRETO 123.199,59 | % Periodo: 100,00%
[1.3. ACESSIBILIDADE 58.491,60 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. JUNTAS DE DILATAGAO 115,12 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 186.279,75 %: 33,80% 66,20%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 62.965,04 | 123.314,71
Outros: - -
Investimento: | 62.965,04 | 123.314,71
%: 33,80% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 62.965,04 | 186.279,75
Outros: - -
Investimento: | 62.965,04 | 186.279,75
Vila Maria/RS
Local Responsavel Técnico

Nome: JACSON FURLANI
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL

segunda-feira, 17 de junho de 2024
ART/RRT: CREA 183.973

Data

PMv3.0.4



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

CA,XA G;iuUdBeLIS(i:goilo

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Municipio de Vila Maria CONSTRUCAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL VILA MARIA IlI
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO_DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 05-24 (DES.) CONSTRUCAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL VILA MARIA |Vila Maria/RS 27,42% 0,00% 0,00%
o
2
o)
o
o
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1. MEIO-FIO - 4.473,44
REBAIXE DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO, INLCUSO RETIRADA E
e REASSENTAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO -
111 Composicdo o1 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X i 146,00 24,05 e 30,64 447344 | RA
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.
1.2. CALCADA EM CONCRETO - 123.199,59
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
e DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
1.2.1. Composigdo 02 ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM - INCLUSO ARMADOR PARA Mm? 252,00 19,91 BDI 1 25,37 6.393,24 | RA
INSTALACAO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.2.2. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 132,30 692,90 BDI 1 882,89 116.806,35 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
1.3. ACESSIBILIDADE - 58.491,60
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
1.3.1. SINAPI 104658 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 336,12 136,57 BDI 1 174,02 58.491,60 | RA
1.4. JUNTAS DE DILATAGAO - 115,12
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
141, ELE A CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. il 8,00 ez ol 13,70 109,60 | RA
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
142 ELE e CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. il 4,00 o2 ol 1,38 5,52 | RA
AF_08/2015

Encargos sociais:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.

Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vila Maria/RS

PMv3.0.4



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0]|Municipio de Vila Maria CONSTRUGAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL VILA MARIA III
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 05-24 (DES.) CONSTRUGCAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL VILA MARIA |Vila Maria/RS 27,42% 0,00% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)

Local

segunda-feira, 17 de junho de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: JACSON FURLANI
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: CREA 183.973

RECURSO

<«

2/2



A % Quadro de Composicgio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Vila Maria

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

CONSTRUGAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL VILA MARIA Ill / CONSTRUCAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administracéo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 1,00%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4 50%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 21,34%
BDI COM desoneragao BDIDES | 27,42%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
Vila Maria/RS segunda-feira, 17 de junho de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: JACSON FURLANI
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: CREA 183.973

PMv3.0.4 1/3



A % Quadro de Composicgio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Vila Maria

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

CONSTRUGAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL VILA MARIA Ill / CONSTRUCAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%
BDI COM desoneragao BDI DES 0,00%

X Anexo: Relatorio Técnico Circunstanciado justificando a adog¢éo do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
Vila Maria/RS segunda-feira, 17 de junho de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: JACSON FURLANI
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: CREA 183.973

PMv3.0.4 2/3



A % Quadro de Composicgio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Vila Maria

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

CONSTRUGAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL VILA MARIA Ill / CONSTRUCAO DE CALCADA - LOTEAMENTO HABITACIONAL

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
| BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%
BDI COM desoneragao BDI DES 0,00%
#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
Vila Maria/RS segunda-feira, 17 de junho de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: JACSON FURLANI
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: CREA 183.973

PMv3.0.4 3/3



A COMPOSICO
A COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
REBAIXE DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO, INLCUSO RETIRADA E REASSENTAMENTO COM
REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO - DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
COMPOSICAO 01 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS. M 24,05 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,11 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,08 0,00
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629 AF_08/2019 M3 0,002 673,52 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,007 89,50 0,00
0 0,00 0,00
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM - INCLUSO
COMPOSIGAO 02 ARMADOR PARA INSTALAGAO M2 19,91 0,00
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
SINAPI-I 21141 LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM M2 1 11,95 0,00
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,333 23,91 0,00
0 0,00 0,00
17/06/2024
Data Responsavel Técnico: JACSON FURLANI

CREA/CAU:

CREA RS183973

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE XXXXXXXXX, pessoa juridica de direito publico interno,
estabelecida na  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, na cidade de
XXXXXXXXXXXX, com CNPJ n® XXXXXXXXXX, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF n° xxxxxxxx, ora
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ,
sediadaa ,n° ,em ,inscrita no CNPJ/MF sob n°® XXXXX, Inscricdo Estadual
n° XXXXXXXX, representada pelo Sr. Xxxxxxxx, portador do CPF n° xxxxxxx, de
ora em diante denominada CONTRATADA, firmar o presente contrato, mediante
as seguintes clausulas e condi¢gbes, sujeitando-se as normas da Lei n°
14.133/2021, bem como ao processo de contratacio instaurado sob a modalidade
de XxXXXxxxX, N°® xxxxxxx/2024

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagdo aplicavel a espécie, que desde ja se
entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater
geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 —
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei
Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo
de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 e suas
alteracdes, pelo Decreto Municipal n® xxxxxxxx, bem como pelos preceitos de
Direito Publico, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta
da CONTRATADA e pelas disposicoes deste Contrato.

Paragrafo unico. A CONTRATATADA declara conhecer todas essas normas e
concorda em se sujeitar as suas estipulagdes, sistema de penalidades e demais
regras delas constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste
instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execugao das obras de XXXXXX, sob regime de
Empreitada por prego glogal, conforme as especificagdes constantes do Projeto
Executivo, da Descricdo dos Servigos e do Escopo dos Servicos.

Paragrafo Primeiro — As obras serdo executadas com obediéncia rigorosa, fiel e
integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigcbes gerais e
especiais, contidos no Projeto Executivo, na Descricdo dos Servigos, no Escopo
dos Servigos, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes
fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugcao
e conservagao das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou redugdo do

Administracao Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos
arts. 125 e 128 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma,
atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
O valor total dopresente Contrato é de R$ xxxxxxx, sendo o valor de R$ xxxxxxx
relativos a materiais e R$ xxxxxxx relativos a mao de obra, cuja composi¢do se
encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
componentes do projeto executivo.

CLAUSULA QUARTA — FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do
percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho
para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medicdes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA,
mensalmente, apos a regular liquidagado da despesa, nos termos do art. 63 da Lei
Federal n® 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n°
14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de
cobranga no setor XXXXXXXXXX.

Paragrafo Segundo — Para fins de medigdo, se for o caso, e faturamento, o
periodo—base de medi¢ao do servigo prestado sera de um més, considerando—se o
més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o
periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o0 més com 30
(trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobrancga sera apresentado a Fiscalizagao,
para atestacao, e, apos, protocolado no setor competente do Municipio.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em raz&o do(s)
servicos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base
mencionado no paragrafo primeiro, sem que o Municipio esteja obrigado(a) a
pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o
documento de cobranca, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de
todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida, declaracao de regularidade trabalhista.

Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga,
estes serdo devolvidos a CONTRATADA para retificagdo ou substituicio,
passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagao valida
desses documentos.
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Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso,
desde que ndo decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a
incidéncia de juros e corregdo monetaria, de acordo com a variagao da Taxa Selic
aplicavel a mora da Administragdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranga no setor competente
do Municipio e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Oitavo — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de
crédito em conta corrente vigente em nome desta, a qual devera ser cadastrada
junto a Coordenagao do Tesouro Municipal.

Paragrafo Nono — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execugdo e
funcionamento das obras, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a
10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo,
consequentemente, a ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem.

Paragrafo Décimo— A garantia suplementar, constituida pelas reten¢des sobre as
faturas, sera liberada logo ap6s a aceitagao proviséria das obras ou a prestacéao
definitiva dos servigos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de doze
meses, contados da data de efetivo inicio da obra e somente se este prazo
decorrer de previsdao expressa no cronograma de execugao fisico-financeiro, nao
sendo reajustado em casos onde o prazo de doze meses fluir mediante termo
aditivo de prorrogagao contratual, qualquer que seja o motivo da referida
prorrogacao.

Paragrafo Primeiro — Os pregos serdo reajustados de acordo com a variagado do
Indice, calculado por meio da seguinte féormula:

R = Po [(I-lo)/l0]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacado da Proposta; Po =
preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de
alguma forma nao possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a
perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagdo do indice devera ser
calculada por meio da formula consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — A repactuagdo tera data vinculada a apresentacdo das
propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao
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acordo, a convencao coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orcamento esteja
vinculado, para os custos decorrentes da mao de obra.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico—financeiro do contrato, fica
0 CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do
requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos
necessarios a apreciacao do pedido.

CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUCAO
A prestagao do objeto do presente contrato obedecera o regime de execugao de
empreitada por prego global.

CLAUSULA OITAVA — FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter-se—-a a todas as medidas e procedimentos de
Fiscalizacdo. Os atos de fiscalizagdo, inclusive inspecdes e testes, executados
pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de
suas obrigagcdes no que se refere ao cumprimento das normas, especificaces e
projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagdo da execugdo dos servigos cabera
XXXXXXXXXXX. Incumbe a Fiscalizagdo a pratica de todos os atos que |Ihe sao
préprios nos termos da legislacdo em vigor, respeitados o contraditério e a ampla
defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisbes, métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que este necessitar e que forem considerados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da
execucao dos servicos, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a
Fiscalizagdo, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.
O siléncio implica total aceitagao das condigcbes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacgéo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servigos
contratados, a sua execucado e as consequéncias e implicagdes, proximas ou
remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de eventuais irregularidades na execugao dos servigos contratados nao
implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalizacdo do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias,
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possibilitando o exame das instalagcdes e também das anotacdes relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os
dados e elementos referentes a execugao do contrato.

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregdo e
responsabilidade técnica do Engenheiro xxxxxxxxxx, que fica autorizado a
representar a CONTRATADA em suas relagbes com o CONTRATANTE em
matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado
nesta Clausula como Responsavel Técnico na dire¢cdo das obras e/ou servigos e
no local da sua execugao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA
podera ser substituido por outro de mesma qualificagdo e experiéncia, cuja
aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES

As medicdes obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro,
que sera ajustado em fungéo de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo,
em dias diferentes, no primeiro dia util do més.

Paragrafo Primeiro — As medigbes serdo processadas independentemente da
solicitacdo da CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta)
dias corridos apds o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada
periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da
medi¢ao anterior. O ultimo dia de uma medi¢ao coincidira obrigatoriamente com o
ultimo dia util do més calendario da sua realizacdo. Poderdo ser realizadas
medigdes intermediarias cujo ultimo dia n&o coincida com o ultimo dia util do més
calendario de sua realizacao, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medigbes obedecera a seguinte
sistematica:

Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
originalmente ou em virtude de alteracbes contratuais, serdo apontados em
impresso proprio, assinado pela Fiscalizagéo.

O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de alteragdes contratuais, observados os limites
legais, sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

PLO x PUEII PUIl = PO

Onde:
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PUIIl = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Prego () da obra ou servigo, referido ao més base do orgamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;

PUEII = Preco unitario (), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou
servicos executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios ou em suas eventuais alteracdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtencdo do valor de cada medi¢do, sera observado,
quando cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes
do orgcamento oficial eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

| - as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;
Il - o valor de cada medicdo correspondera ao somatoério dos produtos finais
obtidos nos termos do item anterior;

lll - para efeito de faturamento o valor de cada medi¢cdo devera considerar o
percentual de redug¢ao ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medic&o final ou na medi¢c&do unica sera anexado cadastro
técnico das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificagoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios poder&o ser acrescidas em até 25% (vinte e cinco
por cento), por item, da quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizagao,
desde que o acréscimo ndo altere o valor do Contrato e nem transfigure o objeto
da contratacado, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n°®
14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢cdes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Para a preservacédo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderao, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens,
em igual proporgédo, desde que n&o haja comprometimento da obra e nem se
transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Segundo - Itens simples ou compostos que ndo constem
originariamente na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e que
eventualmente se fagam necessarios, deverao ser incluidos sempre com base nos
insumos, composicdes ou itens relacionados na tabela de pregos adotada no
Contrato.

Paragrafo Terceiro — Poderéo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando
houver, para a execugao das obras e/ou servicos, que, depois de analisadas pela
Fiscalizacdo, conduzam a reducdo do preco contratado. Esta variante sera
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acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios que demonstre
a efetiva reducao do preco referencial. A aceitacdo das variantes implicara:

| - a contemplagcdo dos seus quantitativos e pregcos na Planilha Oficial de
Quantitativos e Pregos Unitarios, procedendo-se as adaptagdes necessarias, com
as substituicdes e modificagcdes indispensaveis e pertinentes;

Il - a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quarto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas
especificacdes para melhor adequacgao técnica aos seus objetivos, com alteragao
ou nao do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130,
ambos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — A diferenca percentual entre o valor do contrato e o prego de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme o art. 128 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sexto — Nas hipoteses em que for adotada a contratagao integrada ou
semi- integrada, € vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:

| - para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

Il - por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragéo,
desde que nao decorrente de erros ou omissbes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

lll - por necessidade de alteragcao do projeto nas contratagcdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA
A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de xxxxxxxx, no valor de R$
XXXXXXXX, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

Paragrafo Primeiro — O Municipio se utilizara da garantia para assegurar as
obrigac¢des associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar
valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que |he
forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacbes. Para
reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das
obrigagdes assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso nao
venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da
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aplicacao da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragéo ou
cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta
imputavel a CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao
CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a
ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

Paragrafo Quarto — Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu
valor original devera ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis,
exceto no caso da cobrancga de valores de multas aplicadas, em que esse sera de
48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da notificagdo pelo
Municipio, o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do
Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragado do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no
prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do
correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

| - Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro—Garantia (art. 96, § 1°, Il,
da Lei Federal n°® 14.133/2021):

a) A apolice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de 30
(trinta) dias para apurag¢ao de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido
durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do inadimplemento a
seguradora, com clausula de renovagao até a extingdo das obrigagdes da
CONTRATADA, vinculada a reavaliacao do risco.

b) A apodlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta)
dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

c) No caso de a seguradora nao renovar a apodlice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes, para
aprovacgao do Contratante, antes do vencimento da apdlice, independentemente de
notificagdo, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia e serem aplicadas as
penalidades cabiveis.
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d) As apdlices emitidas ndo poderédo conter obrigagdes, restricdes ou disposicdes
que contrariem as disposicoes do presente CONTRATO e deverdo conter
declaracdo expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece
integralmente este contrato.

e) A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada das apolices
de seguro, antes da assinatura do contrato,

f) A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil
pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser
atestado mediante apresentagdo, junto com a apdlice, da Certiddo de
Regularidade expedida pela SUSEP.

g) Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob
pena de aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

h) A garantia contratual s sera liberada ou restituida com o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

Il - Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianga—Bancaria (art. 96, § 1°, lll,
da Lei Federal n°® 14.133/2021):

a) A fianga bancaria formalizar-se—a através de carta de fianga fornecida por
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central
do Brasil.

b) A fiangca bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em
cartorio, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade
pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

c) A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de
vigéncia deste contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para apuragdo de eventual
inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigéncia contratual — e
para a comunicacgao do inadimplemento a instituicdo financeira.

d) No instrumento de fianga bancaria constara renuncia expressa do fiador ao
beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cadigo Civil
Brasileiro, bem como sua expressa afirmag¢do que, como devedor solidario, fara o
pagamento ao Contratante, independentemente de interpelagao judicial, caso o
afiangado ndo cumpra suas obrigacdes.

e) Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob
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pena de aplicacao das sancdes previstas neste Contrato.

f) A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

lIl - Caso seja utilizada garantia modalidade Caugéao Titulos Publicos (art. 96, § 1°,
[, 22 parte, da Lei Federal n° 14.133/2021):

a) A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da
Divida Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados por seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia ou érgdo que o suceder, no Orgdo responsavel pela contratagdo, para
afericdo de sua legalidade, registro e anexagéo ao processo de contratagao.

b) Sempre que houver alteragao do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob
pena de aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato.

c) A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PRAZO
O Contrato vigorara a partir da assinatura até xxxxxxxxxx meses, em perfeita
obediéncia ao Cronograma Fisico- Financeiro anexo ao edital.

Paragrafo Primeiro — O prazo de execugao das obras € de xxxxxxxx dias, contados
da data de emissdo da ordem de inicio, podendo, este prazo, ser prorrogado
prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Segundo — O periodo de conservagao por conta da CONTRATADA sera
de 5 (cinco) anos, a contar do aceite provisorio, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsao das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugcdo das obras sera exigida uma
producao que, aos pregos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas,
em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em
percentagens acumuladas em relagao ao valor global da obra contratada.

Paragrafo Segundo — Havendo progresséo no Cronograma Fisico maior do que a

previsao original, a Fiscalizagdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para
atender essa situagao, até o limite da dotagédo consignada no orgamento anual.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime
de empreitada por preco global, conforme as especificagdes constantes do Projeto
Executivo, da Descricao dos Servigos e do Escopo dos Servicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Séo obrigacbes da CONTRATADA:

| — realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas
no Projeto Executivo na Descrigdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no
Memorial Descritivo e na Proposta;

Il — tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

[l — responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou
aos servigos nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas
penalidades decorrentes da falta de apresentacao;

V — atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e
responsabilidade, as obras e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no
prazo determinado pela Fiscalizacao;

VIl — responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6énus, encargos e
obrigagdes comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e
encargos com material e mao—de— obra necessaria a completa realizagdo dos
servigos até o seu término;

VIIl - em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA,
decorrentes da execucao do presente Contrato, com a inclusao do Municipio ou de
entidade da Administracdo Publica indireta como responsavel subsidiario ou
solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos
valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova
retencdo em caso de insuficiéncia;

IX - no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execugao do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria
ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderao ser retidas até o
montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo
com nova retencdo em caso de insuficiéncia;

X - as retencgdes previstas nos itens VIl e IX poderéo ser realizadas tao logo tenha
ciéncia o Municipio ou 0 CONTRATANTE da existéncia de acao trabalhista ou de
débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das
respectivas obrigagbes caso o Municipio ou entidade da Administragdo Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo,

Administracao Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

em nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA,;

XI - eventuais retengdes previstas nos itens VIII e IX somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

XII — responsabilizar-se integralmente pela iluminacéo, instalacbes e despesas
dela provenientes, pelos equipamentos acessoérios necessarios a fiel execucio das
obras e/ou dos servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

Xl — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servicos
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes
do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pelo Municipio, assim como pelo refazimento do servigo e a substituicdo
dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da
aplicagao das sanc¢des cabiveis;

XIV — manter as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital durante
todo prazo de execucgao contratual;

XV — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas,
patentes, registros, processos e licengas relativas a execugado deste Contrato,
eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizac&o indevida;
XVI — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e
orgaos publicos, inclusive o licenciamento ambiental, quando o edital do processo
licitatério assim exigir;

XVII — observar o disposto no Decreto Municipal n® XXXXXXXX e suas alteracdes
posteriores, no que couber.

XVIII — cumprir durante toda a execugdo do contrato as exigéncias de reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XIX — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do
objeto do contrato;

XX — se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau.

XXl — informar enderego(s) eletrbnico(s) para comunicagdo e recebimento de
notificagdes e intimagdes, inclusive para fim de eventual citagdo judicial;

XXIlI — comprovar o cadastramento de seu endereco eletrénico perante os 6rgaos
do Poder Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual
recebimento de citagdes e intimagdes;

XXl — comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratagdes de
obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da
Lei Federal n® 14.133/2021, quando for o caso;

XXIV- efetuar a retencao na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos
as pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de
11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigcos em
geral, inclusive obras, observadas as exigéncias constantes no ordenamento.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Sao obrigagbes do CONTRATANTE:

| — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;
Il — Realizar a fiscalizagao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara
mediante a avaliagdo de servidores designados pelo Municipio, que
constatardo se o objeto entregue atende a todas as especificagdes contidas no
Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas
parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servigos executados em desacordo com a
especificacao do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverao ser recusados pela
fiscalizagdo do contrato, que anotara em registro préprio as ocorréncias e
determinara o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 5 (cinco) dias, para ratificacao.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de recusa de recebimento, a CONTRATADA
devera reexecutar os servigos nao aceitos, em prazo a ser estabelecido pela
CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso a
CONTRATADA nao reexecute os servicos nao aceitos no prazo assinado, a
CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execugao as expensas
da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

| - provisoriamente, na forma do Decreto Municipal n® XXXXXXXXX mediante
apresentacado da quitagdo do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e
INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida e declaragéo de regularidade trabalhista, na forma do Anexo
correspondente no edital do certame que originou este contrato.

Il - definitivamente, apds o decurso do prazo de conservacgao e verificada a perfeita
adequacao do objeto aos termos contratuais, na forma do Decreto Municipal n°
XXXXXXXXX.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a

responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético-
profissional, pela prefeita execucdo do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA NONA — FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA
de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverao ser alegados oportunamente,
mediante requerimento protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer alegacgdes
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizacdo nas
épocas oportunas. Os motivos de forgca maior e caso fortuito poderdo autorizar a
suspensao da execucao do Contrato.

C}LAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucado do Contrato e a contagem
dos prazos mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o Municipio podera, sem
prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sangoes,
previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

| - Adverténcia;

[l - Multa;

[l - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sangao prevista no item Il do caput desta
clausula observara os seguintes parametros:

I - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre
o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia util e a
critério da Administragdo, no caso de execugcdo com atraso, podera ocorrer a ndo—
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da
obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avencga;

Il - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela
em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucgado do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecugao parcial da obrigacao
assumida;

Il - 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou
do saldo ndo atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigacao
assumida;

IV -0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias uteis autorizara o CONTRATANTE a promover a rescisdo do Contrato.

VI - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

VII - Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:
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TABELA 1

GRAU [CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05

fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou 04
caso fortuito, a execugao das obras e/ou servicgos;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos |03
contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02
fiscalizacao, por obra e/ou servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que nao atenda as necessidades |01
da obra e/ou servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos naol03
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo érgéao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos (01
previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sang¢des somente serdo aplicadas apds o decurso do
prazo para apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo,
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no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nos itens |, lll e IV do caput desta
Clausula poderao ser aplicadas juntamente com aquela prevista no item I, e ndo
excluem a possibilidade de rescisao unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade ou da publicagdo na
imprensa oficial do Municipio de XXXXXXX do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto — As multas aplicadas serdo compensadas com valores devidos
a CONTRATADA.

Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do
recolhimento da multa, promover—se—ao as medidas necessarias ao seu desconto
da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
cobrada judicialmente.

Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de rescisao administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensagao
devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o
contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a
comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevagao por ato da
Administracdo, bem como até a recomposigdo do valor original da garantia, que
tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada
da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de
pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o
valor dos pagamentos ainda devidos sao suficientes a satisfagéo do valor da multa,
0 processo de pagamento retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas n&o possuem
carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA
de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
Paragrafo Décimo Segundo — A aplicagdo das sangbes é da competéncia do
Prefeito Municipal.
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Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicagao das sangdes previstas neste contrato nao
exclui, em hipotese alguma, a obrigagado de reparagéao integral do dano causado a
Administracéo Publica.

Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sancgdes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagcado ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:

| - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimag¢ao da aplicagao
das penalidades;

Il - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, no prazo de 3 (trés) dias uteis) contados da intimagdo da extingdo do
contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da Administragéo;

[l - Pedido de Reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da
ciéncia da aplicacao da penalidade estabelecida no item IV do caput da Clausula
anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos serdo dirigidos & autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se nao reconsiderar a decisao recorrida, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato
unilateral, na ocorréncia das hipéteses previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei
Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato
administrativo na imprensa oficial do Municipio.

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se
encontrar.
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Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a
CONTRATADA, além das demais sang¢des cabiveis, ficara sujeita a multa de até
20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater
compensatério e sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for
insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos
pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da
CONTRATANTE, deverao ser promovidos:

| - a devolugao da garantia;

Il - os pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da extingéo;

lll - o pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja;

IV - o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da
CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das faturas relativas as
parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato,
apos a compensagao prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo,
tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execugdo do
Contrato, conforme atestado em laudo da comissao especial designada para esse
fim e a devolugao da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser
publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do objeto
do Contrato, nos limites da subcontratacao, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria.

CLAUSULA VISEGIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a execucado das obras e/ou servigos ora contratados
correrdo a conta da seguinte dotagao orgcamentaria:

XXXXXXXXX

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO
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Fica eleito o Foro de XXXXXXX para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento na
imprensa oficial do Municipio, na forma do Decreto Municipal n°® xxxxxxx, além da
divulgacédo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do
art. 94 da Lei Federal n°® 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZACAO  FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de copias auténticas do presente
instrumento ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislagédo aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DISPOSICOES FINAIS
Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos
somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em  ( ) vias de igual
teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

XXXXXXXX, de de

XXXXXXXXX
(Nome, cargo)

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo)

Testemunha
(Nome, CPF)

Testemunha
(Nome, CPF)

ANEXO Il
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DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucgéo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal n°® 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e
transparente, e estao cientes de que nao poderao oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgado, seja de forma
direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas
hipéteses de alteragdo contratual, transformacao, incorporagdo, fusdo ou cisao
societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusédo ou
incorporagao, quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigagéo de
pagamento de multa e reparagao integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no
ambito do respectivo contrato, as consorciadas serédo solidariamente responsaveis
pela pratica dos atos previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a
obrigagao de pagamento de multa e reparacgao integral do dano causado.

XXXXXXXX, de de

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracao Municipal de Vila Maria
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) ANEXO IV
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execugdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu
representante, declara nado possuir em seu quadro societario conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungdes
administrativas, assim como o0s ocupantes de cargos de diregdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos d&rgdos na linha
hierarquica da area encarregada da contratagao.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracao Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

ANEXOV
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANGA
DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovagao junto ao
Municipio de XXXXXXXX, que, na execugao do presente contrato, sao
devidamente observadas as normas de saude e segurangca do trabalho
pertinentes.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracao Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200
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ANEXO VI

DECLARAGAO - E ART. 9° § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagédo/raz&o social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[enderec¢o da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que nao participam dos nossos
quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2°
escaldes da Administragdo Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze)
meses.

DECLARAMOS, ainda, que nao participam de nossos quadros funcionais agente
publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO VII

Administracao Municipal de Vila Maria
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DECLARAGAO REF. EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)

[6rgao ou entidade licitante] Ref. Licitagao n°

/ [denominacao/razao social da sociedade empresarial], inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n°

, por intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a)

, portador(a) da carteira de identidade n°

e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPFsob o n°

, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°
14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracao Municipal de Vila Maria
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,
IV, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/razao social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°®

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
DECLARAMOS que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa

com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracao Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

) ANEXO IX
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO ART. 63, inciso | e § 1°, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagédo/raz&o social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS
que atendemos aos requisitos de habilitagcdo, respondendo pela veracidade das
informacdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
DECLARAMOS, sob pena de desclassificacdo, que nossa proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

XXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracao Municipal de Vila Maria

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA
(em papel timbrado da empresa)
[denominacao/razdo social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas — CNPJ n° . [endereco da sociedade empresarial]
Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n°

14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome
completo do profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa
empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao [local ou equipamento

visitado], acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas
as condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes inerentes ao objeto da
licitacdo na modalidade , n° / , as quais serao consideradas quando da
elaboracao da proposta que vier a ser apresentada.

XXXXXX, de de

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotac&o)

Profissional indicado pela Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa)

Administracao Municipal de Vila Maria
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ANEXO XI

MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominagéao/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[enderec¢o da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades
relacionadas ao cumprimento do contrato objeto desta licitagao

estdo localizadas na

[endereco das instalacdes], acompanhando a presente declaragcédo copia do
respectivo Alvara de Funcionamento.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO Xii

Administracao Municipal de Vila Maria
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TERMO DE JUSTIFICATIVA DE LICITAGAO PRESENCIAL
CONCORRENCIA LEI 14.133/21 PRESENCIAL 016/2024

Exara-se a presente manifestacdo, tendo em vista a necessidade de
justificativa para a realizagdo de licitagcdo presencial em detrimento do
procedimento eletrénico.

Necessario referir que a realizagao de licitagdo por procedimento eletrénico
nao é obrigatéria, conforme a propria lei faculta. Deste modo, o Municipio de Vila
Maria - RS permanece realizando licitagdo presencial, inclusive no presente
processo, em razao de entender, especialmente, que ha dificuldade de
participacdo de pequenos fornecedores na modalidade eletrénica, entre outros
motivos, restringindo o acesso de muitos concorrentes.

Mesmo que haja entendimento de que a licitagdo eletrdbnica possua alguns
pontos vantajosos, em comparagao a presencial, com a devida vénia, vale
salientar que para pequenos municipios a situacéo é diversa daquela apresentada
a nivel federal, distrital e de municipios maiores, com fornecedores que
ultrapassam os limites municipais em termos de entrega e prestagdo de servicos,
possuindo, via de regra, estrutura fisica maiores e mais qualificados sistemas de
informacgéo.

Por exemplo, em um estudo de caso realizado por Nunes et al. (2007)", que
entrevistaram funcionarios da FUNASA/PB, apontaram algumas preocupag¢des em
relacdo ao pregao eletrdnico. A principal desvantagem indicada na pesquisa foi a
restricdo que alguns fornecedores possuem por ainda ndo se utilizarem da internet.

Campana (2018, p. 09)? corrobora com esse ponto alertando que “apesar de
estarmos em uma era tecnoldgica, diversas empresas ainda [...] ndo estéo
informatizadas e enfrentam dificuldades para participar desse tipo de licitagdo”. A
exigéncia de se possuir uma estrutura tecnolégica adequada para as rotinas de
licitacdo, seja para 6rgaos publicos, sejam para os licitantes, também foi alvo de
criticas por Zago e Lock (2007)3, que acusam essa modalidade de assumir carater
discricionario.

Ramos et al. (2016)* corroboram com este ponto alegando que dependendo
da regido, o fato de terem ou ndo acesso a internet pode fazer o niumero de
licitantes diminuir e gerar uma concorréncia desleal entre grandes e pequenas
empresas, ou entre empresas de regides metropolitanas e do interior.

T NUNES, J.; LUCENA, R. L,; SILVA, O. G. Vantagens e desvantagens do pregdo na gestdo de
compras no setor publico: o caso da Funasa — PB. Revista do Servigo Publico Brasilia 58 (2): 227-
243 Abr/Jun 2007.

2 CAMPANA, M. B. A fraude na modalidade de licitagdo pregdo eletrénico. Revista Juris
UniToledo, Aracatuba, SP, v. 03, n. 02, p.170-185, abr./jun. 2018.

8 ZAGO, S. M.; LOCK, F. N. Uma reflexdo sobre os aspectos positivos e negativos da nova
modalidade de licitagdo: pregao eletrénico. Sociais e Humanas, Santa Maria, v. 20 - edi¢gdo especial
- setembro 2007.

4 RAMOS, J. et al. As vantagens e desvantagens do pregdo eletronico e presencial do ponto de
vista da administragdo publica. RAC - Revista de Administragdo e Contabilidade. Ano 15, n. 29, p.
106-127, jan./jun. 2016.
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Neto e Moreira (2021, p.10)° alertam que uma das mudancgas trazidas pelo
Decreto 10.024/19 foi que em ambito federal, conforme Art. 1°, fica [...] obrigatéria
a utilizagdo do pregao na modalidade eletronica pelos érgdos da administragcao
publica federal direta, pelas autarquias, pelas fundacdes e pelos fundos especiais,
assim sendo, a utilizagdo do pregao presencial somente sera admitida em casos
excepcionais, desde que figue comprovada a inviabilidade técnica ou a
desvantagem para a administracdo na realizagdo da forma eletronica. (NETO &
MOREIRA, 2021, p.10).

Essa alteracdo agrava ainda mais a dificuldade que a falta de infraestrutura
de alguns municipios e pequenas empresas possuem para participar dos
processos licitatorios. Os autores alegam ainda que esta obrigatoriedade trazida
pelo Decreto 10.024/19 pode ferir alguns dos principios basicos da Licitagdo. Entre
eles, os principios da competitividade, da isonomia e da impessoalidade, que
deveriam assegurar um tratamento n&o discriminatorio aos licitantes, de modo a
oferecer igualdade de condi¢bes a todos os concorrentes.

Uma segunda desvantagem da licitagdo eletrénica apontada € o risco de
compra errada de bens e servigos, pois foi observado na pesquisa que entre os
funcionarios entrevistados, apesar deste ponto ndo ser o mais citado, foi
considerado relevante, e o fator principal deste risco é o fato de ndo haver contato
oral entre o pregoeiro e os licitantes. Os autores explicam que na modalidade
eletronica existe dificuldade no esclarecimento de quaisquer duvidas enquanto em
uma licitac&do presencial € possivel exigir dos licitantes uma amostra do produto.

Mesmo que a exigéncia de amostras nao seja regra, ja que, por se tratar de
bens e servicos comuns, ndo exige analise detalhada, a possibilidade de requerer
amostra pode ser importante para conferir a qualidade e consequentemente na
tomada de decisédo, diminuindo o risco de compra errada. Mesmo se tratando de
compra de bens e servigos comuns, pode haver produtos que exigem avaliagao
mais detida para a compra, sendo conveniente exigir amostras.

A terceira desvantagem apontada é consequéncia das duas primeiras: o
menor contato com os licitantes combinado com situagdes onde a internet é lenta e
instavel, criam com frequéncia uma situacédo de nao entrega dos produtos no prazo
estabelecido no edital. Acrescenta-se ainda o fator da distédncia das empresas. Em
um ambiente eletrbnico, podem participar empresas geograficamente mais
distantes do local da licitagdo. Apesar do prazo de entrega ser um critério a ser
considerado durante o processo licitatério, essa distancia acarreta, em alguns
casos, o atraso do prazo de entrega.

Nas entrevistas conduzidas por Nunes et al. (2007), o0 mesmo problema
também é apontado pelos funcionarios. Em seu estudo de caso, apesar de nao ser
frequente, observa-se demora maior na entrega de produtos adquiridos por meio
da modalidade pregéo eletronico. Os entrevistados corroboram que isso se deve
ao fato de que nesses casos, fornecedores mais distantes podem participar do
pregdo, enquanto na modalidade presencial, € mais comum fornecedores de
localidades mais proximas participarem.

5NETO, S.R. S.; MOREIRA, L. G. F. As desvantagens do pregao eletrénico. Revista Recifaqui, V.
1, N. 11, 2021.
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Ainda que a modalidade de licitacdo eletrénico permita que empresas do
pais todo participem do certame, ha maior possibilidade de acarretar atrasos na
entrega dos produtos ou servicos ocasionando o desabastecimento na
Administracdo Publica. Ou seja, mesmo que as normativas aplicaveis tenham sido
atualizadas, tais atualizacbes ndo melhoraram essa situagdo, pelo contrario,
agravaram ainda mais. “Com a obrigatoriedade os municipios pequenos se veem
prejudicados uma vez que n&do possuem a condicdo de realizar o preg&o
eletronico, muitas das vezes ocasionado pela falta de infraestrutura local” (NETO &
MOREIRA, 2021, p. 12).

Um quarto problema da modalidade eletrbnica € a rara existéncia de
treinamento e capacitacdo do servidor designado como Presidente da Comissao
de Licitagbes e Pregoeiro, que pode abrir margem para falhas durante as etapas
da licitagdo. Esse problema se assemelha ao primeiro, pois essa dificuldade
parece ser observada pelos autores em cidades menores e do interior dos estados.

A quinta desvantagem é a abertura que a modalidade eletrénica ocasionou
para a ocorréncia de fraudes de licitacdo. Apesar do avang¢o que essa modalidade
trouxe neste quesito, o fato de ser uma modalidade totalmente dependente de
tecnologias da informagéao, trouxe consigo novos desafios. Retrata-se uma das
praticas realizadas pelos licitantes, denominada de “mergulho de pregos”.

Nesta pratica os licitantes diminuem de forma expressa os seus lances com
a intencado de serem vencedores do processo licitatorio, porém ao notarem que o
valor ofertado foi expressamente baixo, ndo sendo considerado um “bom negocio”,
solicitam imediatamente sua desclassificacdo ao presidente da comissdo de
licitagbes ou pregoeiro com a justificativa de que ndo podem cumprir o valor
ofertado. [...] a Administragdo convoca entdo o segundo colocado — que participara
do esquema.

Esse segundo classificado fica em situagédo vantajosa de negociagao. Outra
grande polémica relacionada ao pregdo e concorréncia na modalidade eletrbnicoa
€ o fato de os licitantes utilizarem softwares que possuem inteligéncia artificial,
denominados “robds”, que detectam um lance e rapidamente cobrem o lance
ofertando, normalmente com centavos de diferenca. Essa pratica “potencializa a
chance do licitante que o utiliza em relagao aos outros licitantes”.

O grande problema com essa utilizagdo é que ndo ha nenhum enunciado
normativo que garanta essa utilizagdo. O TCU também ja se manifestou sobre o
caso e emitiu o Acordao n°® 1.647/2010 e Acordao n° 2601/2011 reconhecendo que
0 uso de software denominado “rob6” compromete a competitividade e isonomia de
licitacbes na modalidade eletrbnica.

O TCU também sugeriu que os responsaveis por essas licitagdes, criem
provedores capazes de combater softwares, além de deixar de forma expressa nos
editais a proibicdo de utilizagdo de qualquer meio que privilegie determinado
licitante na emisséo de lances. Cita-se um caso de grande repercussao em margo
de 20178. Neste caso, dois empresarios, suspeitos de comandar um esquema de

§ PORTAL DE LICITACAO. Servidores exonerados por suspeita de fraude em licitagdo. Disponivel
em: https://portaldelicitacao.com.br/2019/noticias/dois-servidores-sao-exonerados-por-suspeita-de-
fraude-em-licitacao-em-sp/. Acesso em 07 de junho de 2023.
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pregao eletronico entre 2011 e 2014, foram presos depois de terem vencido,
durante esse periodo, mais de 380 pregbes através da pratica da falsa
concorréncia.

Apesar de todos os beneficios que a modalidade eletrénica trouxe na
aquisicao de bens e servigos pelos entes federativos, diversas criticas foram feitas
a esta modalidade.

Margal Justen Filho (2021)” em consonancia com os demais autores refere
que a comparacado entre as duas alternativas envolve uma complexidade de
aspectos. Existem questbes técnicas, econdmicas e politicas que podem afetar
nao apenas a Administragado, mas também (e especialmente) os particulares, como
a auséncia de universalizagao dos servigos de internet de banda larga, a questao
das grandes empresas, que possuem vantagens competitivas incomparaveis, em
detrimento de pequenas e médias empresas que operam com escalas econémicas
mais reduzidas e, por fim, as questdes politicas da legitimidade e da participagao
da sociedade.

A partir do exposto, conclui-se que a licitagdo na modalidade eletrénica
apesar de representar um avancgo consideravel no que se refere a otimizagao de
compras de produtos e contratagdo de prestacdo de servicos pelos entes
federativos, também apresenta desvantagens, como a restricdo de licitantes que
nao possuem acesso a internet (ferindo principios da competitividade, da isonomia
e da impessoalidade), dificuldade de esclarecimentos durante o processo, maior
risco de compra errada e entrega atrasada, além de relatos de fraude através de
softwares de inteligéncia artificial.

Entretanto, o principal aspecto que deve permear esta analise esta na
expressa previsdo legal de que nao € obrigatéria a realizagdo de licitacdo na
modalidade eletrbnica, indicando que este tipo de procedimento seja
“preferencialmente” adotado, o que remete a interpretagcdo de que caso haja O
MINIMO de comprovacdo de que o procedimento eletrénico seja prejudicial ao
interesse publico, pode, o gestor, determinar a realizagdo de licitagcdo na
modalidade presencial, inclusive para a totalidade das licitagbes realizadas no seu
Orgéo.

Assim, entende-se que, no presente processo, as desvantagens da licitagéo
na modalidade eletrbnica superam os seus beneficios, justificando a escolha da
licitacdo presencial.

Vila Maria — RS, 26 de junho de 2024

MAICO SERAFINI BETTO
Prefeito Municipal

7 JUSTEN FILHO, MARCAL. Comentarios a Lei de Licitagbes e Contratagdes Administrativas. Lei
14.133/2021 / Margal Justen Filho. — Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.
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