ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

EDITAL DE 'CONCORRENCIA N° 014/2024
MUNICIPIO DE VILA MARIA - RS

OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE NOVA
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO AO
LADO DA EMEI SEMENTINHA DO SABER - CRECHE, DE ACORDO COM
PROJETO DE ENGENHARIA ANEXO.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO:
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

DATA DA SESSAO PUBLICA:
Dia 19/03/2024 as 08h00min (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:
Menor Preco

Modo de disputa:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

1 - INTRODUGAO

1.1 — O MUNICIPIO DE VILA MARIA, por meio do Prefeito Municipal, Sr. MAICO
SERAFINI BETTO, torna publico que fara realizar licitagdo, sob a modalidade de
CONCORRENCIA PUBLICA, na forma presencial, pelo critério de julgamento de
menor_preco global, para a realizagdo, sob o regime de empreitada por prego
global, das obras de engenharia devidamente descritos, caracterizados e
especificados no no Projeto Executivo, na forma da lei.

1.2 — A presente licitacdo se rege por toda a legislagdo aplicavel a espécie,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n° 14.133/2021, pela
Lei Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei
Federal n°® 8.078/90 e pelo Decreto Municipal n°® 041/2023, bem como pelos
preceitos de Direito Publico, pelas disposicbes deste Edital e de seus Anexos,
normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.

1.3 — As retificagdes do Edital obrigardo todas as licitantes e serdo divulgadas
pelos mesmos meios de divulgagao do Edital.
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1.4 — A licitacdo que € objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada
por razdes de interesse publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a
reclamagao ou indenizagao por estes motivos.

1.5 — As licitantes interessadas poderao obter o presente Edital e seus anexos no
endereco eletrénico: assessoria@pmvilamaria.com.br e pelo site da Prefeitura de
https://www.vilamaria.rs.gov.br/

1.6 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério seréo
enviados ao Presidente da Comissao/Agente de Contratagao, até 3 (trés) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessido publica, por meio eletrénico,
enderecado ao correio eletronico assessoria@pmvilamaria.com.br

1.7 — O Presidente da Comissao/Agente de Contratagao respondera os pedidos de
esclarecimentos no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento do
pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracio do
edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo
divulgadas na imprensa oficial e vincularao os participantes e a Administragao.

1.8 — Os interessados poderdo formular impugnacbes até 3 (trés) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica por meio eletrénico,
enderecado ao correio eletronico assessoria@pmvilamaria.com.br

1.9 — Cabera ao Presidente da Comissao/Agente de Contratagdo, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagao
no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento da impugnacao.

1.10 — A impugnacéo possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

1.11 — Acolhida a impugnacé&o contra o edital, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame, se for o caso.

1.12 — A licitagdo ndo prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os
esclarecimentos ou respondidas as impugnacdes existentes. Oferecida a resposta
da Administracdo, a sessao de recebimento das propostas sera realizada nos
prazos ja estabelecidos, no mesmo horario e local, salvo quando houver
designagao expressa de outra data pelo Presidente da Comissdo/Agente de
Contratacdo a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

2 - DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAGAO

2.1 — No dia 19 de abril de 2024, as 0§h00min, o Presidente da Comissao iniciara
a sessdao publica da CONCORRENCIA N° 014/2024, junto ao Centro
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Administrativo Municipal, no setor de licitagdes.

2.2 — No caso de a licitacdo nao poder ser realizada na data estabelecida, sera
adiada para o primeiro dia util posterior, no mesmo horario e local, salvo
designagcao expressa de outra data pelo Presidente da Comisséo/Agente de
Contratacdo a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

3 -0OBJETO

3.1 — O objeto do presente Edital é a execugdo da obra de EXECUCAO DE NOVA
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO AO
LADO DA EMEI SEMENTINHA DO SABER - CRECHE sob regime de empreitada
por preco global, conforme as especificagbes constantes no Projeto Executivo,
anexo do presente edital.

3.2 — Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica:
Telhas metalicas termo isolantes, tergcas metalicas.

4 - RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1 — Os recursos necessarios a aquisicao do objeto ora licitado correrdo a conta
da seguinte dotag&o orgamentaria:

0701.12.365.0013.2060 Manutencao do Ensino Infantil - Creche
696 OBRAS E INSTALACOES
697 OBRAS E INSTALACOES

4.2 — O demonstrativo contendo o orgamento estimado, sob a forma de Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios, encontra-se em Anexo ao edital, totalizando a
importancia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

5 - CRITERIO DE JULGAMENTO
5.1 — O critério de julgamento da presente licitagdo € o menor prego global.
6 - PRAZOS

6.1 — O Contrato vigorara a partir da ordem de inicio emitida pelo setor de
engenharia, pelo periodo de 04 (quatro) meses.

6.2 — O prazo de execugao sera de 60 (sessenta) dias, a contar da ordem de inicio,
de acordo com respectivo ao Cronograma fisico-financeiro global anexo ao edital,
contados da data de emissdo da ordem de inicio, podendo, este prazo, ser
prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.
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6.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da realizagdo da licitagao.

6.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido
convocagao para assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento
equivalente, as licitantes ficarao liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

7 - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1 — Para a participagdo nesta licitacdo é necessario que o interessado esteja
credenciado junto ao Municipio, nos termos deste edital.

7.2 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na
Concorréncia por seus representantes devidamente credenciados.

7.3 — Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante,
em cada Concorréncia.

7.4 — A entrega da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as
condigdes e obrigacdes inerentes ao certame.

7.5 — Nao serao admitidas nesta licitacdo as empresas suspensas do direito de
licitar, no prazo e nas condi¢cdes do impedimento, e as declaradas inidoneas pela
Administracdo Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu soécio
majoritario que tenham sido apenados com proibicdo de contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal n° 8.429/1992 e
alteracdes posteriores.

7.6 — Nao sera permitida a participacao de sociedades cooperativas em razao da
natureza do objeto do presente certame.

7.7 — Nao sera permitida a participacdo em consorcio.

7.8 — As operagdes societarias promovidas pela empresa licitante ou contratada
deverao ser submetidas a prévia aprovacado do Municipio, para verificagao de suas
implicagbes com o objeto do Contrato, que podera ser rescindindo em qualquer
hipotese de prejuizo ou elevagao de risco para o seu cumprimento.

7.9 — Nao sera permitida a participagao de licitantes cujos dirigentes, gerentes,
sécios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administragcao
Direta ou Indireta do Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores a data desta licitagdo. Sera vedada também a participacéo
de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha
ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administragdo Direta ou Indireta
do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaragdo de
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atendimento a tal requisito.

7.10 — Nao serao aceitas na presente licitacao as licitantes que tenham participado
da elaboragao do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitagdo, bem como
aquelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como
autor ou colaborador do Termo de Referéncia.

7.11 — Nao sera permitida a participagcdo de licitantes que mantenha vinculo de
natureza técnica, comercial, econb6mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do oOrgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

7.12 — Nao poderao disputar licitacao ou participar da execucio de contrato, direta
ou indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei Federal n® 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da
Lei Federal n° 14.133/2021.

7.13 — Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execucio de contrato, direta
ou indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacéo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploragao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigcdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista.

7.14 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverao apresentar
documentos equivalentes, visando a habilitacdo, na forma de regulamento emitido
pelo Poder Executivo federal.

715 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente, deve informar
endereco de representante em territorio brasileiro, com poderes para receber
intimacgao e citacdo, bem como endereco eletrdnico para comunicagoes.

7.16 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as
condigdes e obrigacdes inerentes ao certame.

8 - CREDENCIAMENTO

8.1 — O credenciamento junto ao Municipio remete a responsabilizacédo legal da
licitante e do seu representante legal, além da presuncdo de sua capacidade
técnica para realizar transagdes inerentes a Concorréncia.

8.2 — Para efetuar o credenciamento do representante legal da licitante, para fins
de participacdo na sessao publica, o pretendente devera apresentar documento de
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identidade oficial com foto, juntamente com o documento que comprove os
poderes para agir em nome da licitante.

8.2.1 — Apresentacao de contrato social da empresa.

8.3 — A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei
Complementar Federal n° 123/2006 devera apresentar declaracdo subscrita pelo
representante legal ou pelo contador de que se enquadra nessa(s) categoria(s).

8.4 —A falta da declaracdo de enquadramento da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte ndo conduzira ao seu afastamento da licitagdo, mas tao
somente dos beneficios da Lei Complementar Federal n°® 123/2006.

8.5 — A declaragao falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte implicara a sua inabilitagcdo quando a falsidade for
constatada no curso do certame, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

8.6 — O credenciamento ocorrera no inicio da Secéo.
9 - APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTAGAO

9.1 — Ap6s a divulgagao do edital os licitantes encaminhardo, os documentos de
habilitagcado exigidos no edital e a proposta com a descrigdo do objeto ofertado, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

9.1.1 — Para fins de apresentagao das propostas e dos documentos de habilitagao,
deverdo ser entregues em involucro lacrado e protocolado junto ao setor
competente no Centro Administrativo Municipal, identificado na sua parte externa,
sugerindo-se a seguinte descrigao:

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA FINANCEIRA
AO MUNICIPIO DE VILA MARIA (RS)
CONCORRENCIA N° 014/2024

EMPRESA:

CNPJ:

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
AO MUNICIPIO DE VILA MARIA (RS)
CONCORRENCIA N° 014/2024

EMPRESA:

CNPJ:

9.2 — A etapa de que trata o item anterior sera encerrada com a abertura da
sessao publica.
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9.3 — As propostas de precgo deverao conter os valores unitarios e total, nos moldes
da planilha orgamentaria do projeto executivo da obra.

9.4 — As licitantes poderao retirar ou substituir suas propostas e os documentos de
habilitagdo entregues ao Municipio até a abertura da sessao publica da presente
licitagao.

9.5 — Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Presidente da
Comissao e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

9.6 — Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, seréao
encaminhados pelo licitante melhor classificado apds o encerramento da etapa de
lances, em meio fisico, no prazo estabelecido pelo Presidente da Comissao.

9.7 — O Presidente da Comiss&o podera, no julgamento das propostas, sanar erros
ou falhas que nao alterem a substidncia das propostas, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e |lhe atribuira validade
e eficacia para fins de classificagao.

9.8 — Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacéo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a
sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio com, no
minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

9.9 — Nao sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificagao entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo de
procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

9.10 — No precgo proposto serdo computadas todas as despesas para a entrega
do(s) bem(ns), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da
presente licitagdo, constituindo obrigagdo da CONTRATADA o pagamento dos
salarios de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios e securitarios, bem como todos os tributos, encargos fiscais e
comerciais decorrentes da execucdo do contrato, inclusive seguros, multas, e
outras despesas relacionadas ao objeto da licitagdo e quaisquer despesas extras e
necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao
cumprimento do objeto desta licitagao.

9.11 — Nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada se
decorrer de erro ou ma interpretacéo do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—
se—a que os pregos propostos sdao completos e suficientes para pagar todo o
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objeto contratado.

9.12 — A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos
precos ofertados na fase competitiva em meio fisico, quando solicitada a fazé—lo
pelo Presidente da Comisséo.

9.13 — As licitantes arcarao com todos os custos relativos a apresentacado das suas
propostas. O Municipio, em nenhuma hipotese, sera responsavel por tais custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou o0s seus
resultados.

9.14 - Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as publicacdes relativas ao
certame na imprensa oficial do Municipio, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de quaisquer
publicacdes.

10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1 — A partir do horario previsto no edital, a sessdo publica sera aberta pelo
Presidente da Comisséo.

10.2 — Os licitantes poderdo participar da sessao publica presencialmente,
mediante credenciamento previsto neste edital.

10.3 — O Presidente da Comissao verificara as propostas apresentadas e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.

10.4 — Serao desclassificadas as propostas:

10.4.1 — cujo objeto ndo atenda as especificagdes, prazos e condigdes fixados no
Edital;

10.4.2 — que contiverem vicios insanaveis;

10.4.3 — que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do
orcamento estimado para a contratagao;

10.4.4 — ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

10.4.5 — que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras
exigéncias do Edital;

10.4.6 — que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;

10.4.7 — que nédo tenha indicado a marca dos produtos cotados, quando for o caso;
10.4.8 — cujo objeto esteja desacompanhado da documentacgéao técnica/certificacdo
exigida no Termo de Referéncia.

10. 4.9- A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada em ata.
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10.5- Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo
considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precgos unitario e global fixado
neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §
3°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

10.7 — Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
conforme o § 4° do art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.8 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.9 — Apds a analise das propostas de preco sera divulgada nova grade
ordenatdria contendo a relacdo com as propostas classificadas e aquelas
desclassificadas mediante decisdo motivada do Presidente da Comissao.

10.10 — Somente as propostas classificadas pelo Presidente da Comissao
participarao da etapa de lances.

10.11 — Para a etapa de lances nesta concorréncia sera adotado o modo de
disputa aberto.

10.12 — As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observadas as
orientagdes do Presidente da Comissao e as regras de aceitagao pertinentes.

10.13 — O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado, observado o intervalo minimo de R$ 50,00 (cinquenta reais)
de diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios,
quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.14 — Nao serdao aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.15 — Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situacao
devidamente justificada e aceita pelo Presidente da Comisséo , sujeitando—se a
licitante as penalidades previstas neste edital.

10.16 — Encerrada a sessao publica de lances, o Presidente da Comissao podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances,
em prol da consecugao do melhor prego, mediante justificativa.

11 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA
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11.1 — Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério de
menor preco global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao
final da etapa de lances da concorréncia, tenha apresentado lance(s) cujo(s)
valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na planilha orgamentaria
de valores estimados do Municipio, considerado o valor total global, para o caso.

11.2 — Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratagcéo
para as microempresas € empresas de pequeno porte em relagcdo aquelas
empresas que nao detenham essa condicgao.

11.3 — Serdo consideradas em situacdo de empate as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até
10% (dez por cento) aquela considerada mais bem classificada.

11.4 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder—se—a da seguinte
forma:

11.4.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
sera convocada para apresentar proposta de preco inferior aquela até entio
considerada a melhor oferta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, apos o
encerramento da fase de lances, sob pena de precluséo;

11.4.2 — Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada
apresente proposta de preco inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

11.4.3 — Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada nao
apresente proposta de preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatoria,
as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem na
situagdo de empate antes prevista, para o exercicio de igual direito;

11.4.4 — No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situacdo de
empate antes prevista, sera convocada primeiro para apresentar melhor oferta
aquela que tenha tido o seu ultimo lance recebido e registrado em primeiro lugar.

11.5 — Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter
sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem
classificada do certame.

11.6 — Somente havera aplicagao do disposto nos itens acima quando a proposta
originalmente mais bem classificada do certame nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
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11.7 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, apds a observancia do
direito de preferéncia ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de
pequeno porte em situagdo de empate, sera realizada disputa final entre os
licitantes empatados, que poderéao apresentar novo lance.

11.8 — Na hipotese de o disposto nos itens anteriores ndo ser suficiente para
solucionar o empate, serdo observados, quanto as propostas em situagao de
empate, os demais critérios e preferéncias previstos no art. 60 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

11.9 — Apds o encerramento das etapas anteriores, o Presidente da Comisséao
devera encaminhar contraproposta a licitante mais bem classificada para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo
negociar condi¢oes diferentes daquelas previstas em edital.

11.10 — A negociagao podera ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.11 — Havera um prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da solicitagcdo do
Presidente da Comissao para envio da proposta, e se necessario, dos documentos
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagéo.

11.12 — O Presidente da Comissao anunciara a licitante detentora da proposta ou
do lance de menor valor/maior desconto, imediatamente apds o encerramento da
etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o caso, apds negociagédo e
decisao pelo Presidente da Comissao acerca da aceitagao da proposta ou do lance
de menor valor.

11.13 — Nas hipoteses em que se configurarem pregos inexequiveis, o Presidente
da Comisséao e sua Equipe de Apoio, por meio de diligéncia, poderao averiguar se
a oferta da licitante €& viavel, dando-lhe a oportunidade de comprovar,
documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e
os coeficientes de produtividade compativeis com a execugéo do objeto licitado.

11.14 — Na hipdtese de desclassificacdo de todas as propostas, o Presidente da
Comisséao podera fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentacao
de outras propostas, corrigida das causas de sua desclassificagao.

11.15 — Encerradas as negociagdes e considerada aceitavel a oferta de menor
valor global, passara o o Presidente da Comissédo ao julgamento da habilitagéo
observando as seguintes diretrizes:

11.156.1 — O Presidente da Comissdo devera efetuar consulta ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, de modo a nao admitir a
permanéncia, no certame, de licitante declarada suspensa de participar em
licitacGes, impedida de contratar com a Administracdo ou declarada inidénea.
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11.15.2 — O Presidente da Comissao verificara o atendimento das condicbes de
habilitacdo da licitante detentora da oferta de menor valor por meio da apreciagao
dos documentos de habilitagado exigidos neste edital;

11.15.3 — Caso os dados e informagdes existentes nos documentos de habilitacdo
nao atendam aos requisitos estabelecidos neste edital, o Presidente da Comissao
verificara a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissées ou falhas
mediante consultas efetuadas por outros meios eletrénicos que julgar adequados;

11.15.4 — O Presidente da Comissao podera suspender a sessao publica pelo
prazo que fixar para a realizagdo de diligéncias com vistas ao saneamento que
trata o item anterior. A sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

11.15.5 — A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade
dos equipamentos ou meios eletrénicos de consulta no momento da verificagao.
Na hipétese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante sera inabilitada, mediante
decisdo motivada.

11.15.6 — Essa verificagdo sera registrada pelo Presidente da Comissdo na ata da
sessao publica, devendo ser anexados aos autos do processo administrativo
respectivo os documentos obtidos por meio eletrbnico, salvo impossibilidade
devidamente certificada e justificada;

11.15.8 — Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no
Edital, a licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame.

11.16 — Se a oferta ndo for aceitavel, permanecendo acima do maximo estipulado
para a contratagao, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacéo, o
Presidente da Comissdo examinara a oferta subsequente na ordem de
classificagao, negociara com o seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em
caso positivo, verificara as condi¢des de habilitacdo e, assim, sucessivamente, até
a apuragao de uma oferta aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitagao,
caso em que sera declarada vencedora.

11.17 — Na hipotese do art. 61, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, o Presidente da
Comisséo, apos negociar com os demais licitantes, na ordem de classificagao,
decidira sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso positivo, observara
quanto a verificacdo e comprovacao da habilitagao

11.18— Na hipotese de inabilitacdo de todas as licitantes, o Presidente da
Comissao/Agente de Contratagdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis para
apresentacao de nova documentagao, corrigida das causas de suas inabilitagdes.
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11.19 — Da sesséo, o Presidente da Comissdo/Agente de Contratagdo gerara ata
circunstanciada em que estardo registrados todos os atos e ocorréncias do
procedimento, a qual sera disponibilizada para consulta no enderego eletrénico
https://vilamaria.cittaweb.com.br/citta/#/transparenciallicitacoes

12 - HABILITAGAO

12.1 — O julgamento da habilitagcdo se processara na forma prevista no item 11
deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais
dizem respeito a:

12.1.1 — Documentacéao relativa a habilitagao juridica;

12.1.2 — Documentacao relativa a habilitacdo econdmico—financeira;

12.1.3 — Documentacgao relativa a habilitagéo fiscal;

12.1.4 — Documentacao relativa a habilitacdo social e trabalhista;

12.1.5 — Documentacao relativa a qualificagao técnica.

12.2 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo
unico, da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.3 — Nao serdo aceitos como documentagcédo habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que
visem a substituir os exigidos.

12.4 — Se os Certificados, Declaragdes, Registros e Certiddes nao tiverem prazo
de validade declarado no préprio documento, da mesma forma que nao conste
previsdo em legislacdo especifica, os referidos documentos deverdo ter sido
emitidos ha, no maximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realizagao da
licitacdo.

12.5 — A documentacgdo exigida podera ser substituida pelo registo cadastral do
Municipio.

13 — HABILITAGAO JURIDICA

13.1 — Para fins de habilitagdo juridica as licitantes deverao apresentar os
seguintes documentos:

13.1.1 — Registro comercial, no caso de empresario individual;

13.1.2 — Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com
chancela digital na forma eletrbnica ou tradicional, em se tratando de sociedades
empresarias, acompanhado dos documentos de designacdo de seus
administradores, caso designados em ato separado;
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13.1.3 — Inscrigho do ato -constitutivo, no caso de sociedade simples,
acompanhada da prova da composicédo da diretoria em exercicio.

13.1.3.1 — A sociedade simples que nao adotar um dos tipos societarios regulados
no Coddigo Civil devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas
naturais incumbidas de sua administragcdo, exceto se assumir a forma de
sociedade cooperativa.

13.1.4 — A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada
eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo
de posse no livro de atas da Administragdo e averbagao no registro competente.

13.1.5 — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

13.1.6 — Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima
posteriormente a constituicdo da sociedade, os referidos documentos deverao ser
apresentados de forma consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.

13.1.7 — Declaragao formal de que atende as disposigdes do art. 9°, § 1°, da Lei
Federal n® 14.133/2021, na forma do Anexo deste edital.

14 — HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 — Para fins de habilitagdo econdbmico-financeira as licitantes dever&o
apresentar os seguintes documentos:

14.1.1 — Certiddes negativas de faléncia, recuperacéo judicial e extrajudicial, ou de
insolvéncia civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante.

14.1.2 — Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificagao, declaragdo de que
suas propostas econOmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
na forma do § 1° do art. 62 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e do Anexo deste Edital.

15 — HABILITAGAO FISCAL

15.1 — Para fins de habilitagao fiscal as licitantes deverao apresentar os seguintes
documentos:
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15.1.1 — Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou
no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF.

15.1.2 — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial
objeto desta licitagao.

15.1.3 — Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
mediante a apresentagao dos seguintes documentos:

15.1.3.1 — A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive
contribui¢cdes sociais, e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e
pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional -PGFN;

15.1.3.2 — A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da
licitante;

15.1.3.3 — A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da
licitante;

15.1.4 — Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — CRF- FGTS.

15.1.5 — As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda
a documentacao exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

15.1.5.1 — Caso a documentagao apresentada pela microempresa ou empresa de
pequeno porte contenha alguma restricdo, Ihe sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados do momento em que o proponente for declarado o
vencedor da licitagdo, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de negativa.

15.1.56.1 — O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratagao
ou prazo insuficiente para o empenho.

15.1.5.1 — A néo regularizagdo da documentagao no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 5°, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

16— DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITAGAO SOCIAL E TRABALHISTA
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16.1 — Para fins de habilitagdo social e trabalhista as licitantes deverao apresentar
0s seguintes documentos:

16.1.1 — Declaracéao firmada pela licitante, na forma do Anexo deste edital, de que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de que ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na
condicdo de aprendiz, sob as penas da lei.

16.1.2 — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva
de Débitos Trabalhistas com efeito negativo.

16.1.3 — Declaragdo de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, na forma do Anexo deste edital.

17 — QUALIFICAGAO TECNICA

17.1 — Para fins de habilitacdo de qualificacdo técnica as licitantes deverao
apresentar os seguintes documentos:

17.1.1 — Declaragdo, de que recebeu todos e documentos necessarios para
participar da licitacdo e de que tomou conhecimento de todas as informacdes e
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao.

17.1.2 — Capacidade técnica operacional ou empresarial:

17.1.2.1 — Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Classe
(CREA / CAU).

17.1.2.2 Comprovacdo de que o licitante executou/prestou, sem restricéo,
servico/obra de caracteristicas semelhantes ao desta licitacdo, considerando-se as
parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos definidos neste edital. A
comprovagao sera feita por meio de apresentagcdo de no minimo 1 (um) Atestado
acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo CREA/CAU,
devidamente assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade publica ou privada
declarante.

17.1.7 — Capacidade técnica profissional:

17.1.7.1 — Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Classe — CREA/CAU da regido da sede da empresa.

17.1.7.2 — Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente
profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel superior, e que
seja detentor de no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execugao de
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servicos/obras de caracteristicas semelhantes aos indicados neste edital,
considerando-se as parcelas de maior relevancia aqualas também definidas por
este edital.

17.1.7.3 — O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicdo de diretor,
sécio ou integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou
de prestador de servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante,
até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira
de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagcao de servigos, ficha
de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

17.1.7.4 — O contrato de prestagédo de servigos que se refira a obrigagéo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagao a execugao integral da obra objeto desta licitag&o.

17.1.7.5 — No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional
como responsavel técnico todas serao inabilitadas.

17.1.9 — Prova, feita por intermédio da apresentagéo, em original, do ATESTADO
DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do 6rgao fiscalizador, ou declaragao
da licitante, na forma do Anexo deste edital, de que o seu Responsavel Técnico ou
outro profissional de qualificagdo correlata visitou o local da entrega dos bens, na
data da efetiva visita e tomou conhecimento das condicbes para execucido do
objeto desta licitacdo, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser
substituido por declaracdo em que o licitante ateste que conhece o local e as
condicoes de realizacao do objeto do contrato, conforme o § 2° do art. 63 da
Lei Federal n° 14.133/2021.

18 - MEDICOES

18.1 — As medigdes das obras e/ou servigos obedecerdao ao Cronograma Fisico-
Financeiro componente do projeto executivo, anexo a este edital, que sera
ajustado em funcgéao de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias
diferentes do primeiro dia util de cada més.

18.2 — A cada alteragéo contratual, por acréscimo ou redugao do objeto, valor ou
prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do
Municipio.

18.3 — As medicdes serao processadas independentemente da solicitagdo da
CONTRATADA. A primeira medi¢ao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos
apos o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até
30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medi¢ao anterior. O
ultimo dia de uma medigao coincidira obrigatoriamente com o ultimo dia util do

Administragdao Municipal de Vila Maria
Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

més calendario da sua realizagdo. Poderao ser realizadas medicées intermediarias
cujo ultimo dia n&o coincida com o ultimo dia util do més calendario de sua
realizacao, a critério do CONTRATANTE.

18.4 — O processamento das medigdes obedecera a seguinte sistematica:

18.4.1 - Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios
componentes do projeto executivo anexo a este edital, originariamente ou em
virtude de alteracdes contratuais, serdao apontados em impresso proprio, assinado
pela Fiscalizag&o.

18.4 2 - O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos
e Custos Unitarios, incluidos em virtude de alteragdes contratuais, observados os
limites legais, sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

PUIl =PLO x PUEI
PEO

Onde:

PUIIl = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Prego (EMOP) da obra ou servigo, referido ao més base do or¢camento;
PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;

PUEIl = Prego unitario (EMOP), do item incluido, referido ao més base do
orcamento.

18.5 — N&o serdo considerados nas medi¢cdes quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, ou em suas eventuais alteracées no curso do Contrato.

18.6 — Para obtencdo do valor de cada medigcdo, sera observado o seguinte
procedimento:

as quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

o valor de cada medigao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos
nos termos da alinea anterior;

para efeito de faturamento, o valor de cada medicdo devera considerar o
percentual de redug¢ao ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

18.7 — Na medicao final ou na medicdo Unica sera anexado um cadastro técnico
das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificacoes.

19 - RECURSOS

19.1 — Divulgada a vencedora, o Presidente da Comissao informara as licitantes
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que poderao manifestar motivadamente a intengao de interpor recurso, desde que
devidamente registrada a sintese de suas razdes em ata da sessao.

19.2 — A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a
decadéncia do direito de recurso.

19.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3
(trés) dias uteis para apresentacdo das razdes do recurso, sendo facultado as
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazées no mesmo prazo,
contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo—lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

19.4 — A apresentacido das razdes e das contrarrazoes dos recursos podera ser
realizada através de e-mail, no enderego assessoria@pmvilamaria.com.br ou
através de protocolo no setor de protocolos do Municipio de Vila Maria,
observados os prazos estabelecidos no item anterior.

19.5 — A ndo apresentacdo das razdes escritas mencionadas acima acarretara,
como consequéncia, a analise do recurso pela sintese das razdes apresentadas na
sessao publica.

19.6 — Os recursos serdo dirigidos ao Presidente da Comissdo, que podera
reconsiderar seu ato no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou entdo, neste mesmo prazo,
encaminhar o recurso, devidamente instruido, a autoridade superior, que proferira
a decisdo no mesmo prazo, a contar do recebimento.

19.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a
invalidag&o dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

19.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicard o objeto da licitagdo a licitante vencedora e
homologara o procedimento licitatério.

19.9 — Os recursos relativos as sangdes administrativas estao previstos na minuta
de contrato, anexa a este edital.

20 - ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATAGAO

20.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos 0s recursos
eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicara o objeto da
licitagao a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.

20.2 — Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo, a minuta do Contrato cujas

disposicées disciplinaréo as relacdes entre o Municipio e a ADJUDICATARIA.
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20.3 — Uma vez homologado o resultado da licitagao pelo Prefeito Municipal, sera a
licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois dias uteis, pelo
Municipio, para assinatura do contrato ou para retirada de instrumento equivalente,
ciente de que devera comparecer no endere¢co informado, podendo, na
impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario
munido da respectiva procuragao, por instrumento publico ou particular, com firma
reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro
de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—lhe poderes especificos para
a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento
equivalente.

20.4 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo Municipio.

20.5 — Nas contratagdes de grande vulto, o licitante vencedor devera comprovar a
implantacdo de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da
celebragéo do contrato, na forma do § 4° do art. 25 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.6 — Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o
instrumento equivalente no prazo assinalado, podera o Presidente da Comissao,
independentemente da aplicacdo das sangdes administrativas a faltosa, examinar
as ofertas subsequentes e a qualificacdo das licitantes por ordem de classificacao,
e assim, sucessivamente, observado o direito de preferéncia para as
microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuracdo de uma que atenda
ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

20.7 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade
dos bens que sao objeto desta licitagdo, em conformidade com as especificagdes
do termo de referéncia e/ou dos projetos, com as normas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pelo Municipio. A ocorréncia de desconformidade implicara a substituicao
dos materiais recusados, por ndo atender as especificagdes contidas no Projeto
Executivo, que integra este Edital, sem 6nus para o Municipio e sem prejuizo da
aplicagao das sanc¢des cabiveis.

20.8 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por
todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e
por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em
especial, mas nao limitado, aos concessionarios de servicos publicos, em virtude
da execugdo do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados,
prepostos e sucessores.

20.9 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento
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equivalente, a ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relagdo
nominal de seus empregados, com a devida documentagdo comprobatéria,
demonstrando cumprir o disposto nas politicas de inclusdo estabelecidas na
legislagéo em vigor.

20.10 — Sendo a ADJUDICATARIA microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Regime Simplificado de Tributagdo — SIMPLES devera apresentar
copia da comunicacdo encaminhada a Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, informando acerca da assinatura do
contrato de prestagdo de servicos com fornecimento de mao—de—obra, no prazo
previsto no art. 30, § 1°, inciso Il, da Lei Complementar Federal n® 123/06.

20.11 — O ato de recebimento do objeto da licitagdo ndo implica a sua aceitagao
definitiva e ndo eximira a licitante de sua responsabilidade no que concerne a
qualidade dos servicos prestados.

20.12 - A Fiscalizagdo da execugdo do objeto contratado cabera
ao Setor de engenharia, através do servidor Jacson Furlani.

21 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

211 — Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da
reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de
Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medicbes estabelecido
neste Edital.

21.2 — Os pagamentos deverdo ser efetuados apos a regular liquidagcdo da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n® 4.320/64, observado o disposto
no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021. O prazo para pagamento sera de 30
(trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de cobranca no setor de
tesouraria e obedecido o disposto na legislacao.

21.3 — Para fins de medicao, se for o caso, e faturamento, o periodo—-base de
medicdo do servico prestado sera de um més, considerando—se 0 més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se
constituir em fragédo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

214 — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razédo do(s)
servicos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base
mencionado no item anterior sem que o Municipio esteja obrigado a pagar o valor
total do Contrato.

21.5 — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de
cobranga, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os
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empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito
negativo valida, declaracéo de regularidade trabalhista, na forma do Anexo deste
edital.

21.6 — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificagao ou substituicdo, passando o prazo de
pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacgéo valida desses documentos.

21.7 — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
nao decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de
juros e correcdo monetaria, de acordo com a variagao da Taxa Selic aplicavel a
mora da Administragao Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da
data do protocolo do documento de cobranca no setor de tesouraria e a data do
efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

21.8 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a
taxa de 1% (um por cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do
pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobranca.

21.9 — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta
corrente vigente em nome da licitante, a qual devera ser cadastrada junto a
Coordenacéo do Tesouro Municipal.

22 - REAJUSTE

22.1 — Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o0 prazo
de doze meses, contados da data de efetivo inicio da obra.

22.2 — Somente ocorrera o reajustamento do Contrato se o prazo previsto no item
anterior decorrer de previsdo expressa no cronograma de execugao fisico-
financeiro, ndo sendo reajustado em casos onde o prazo de doze meses fluir
mediante termo aditivo de prorrogacao contratual, qualquer que seja o motivo da
referida prorrogagéo.

22.3 — Os precos serdo reajustados de acordo com a variacdo do indice do IPCA,
ou outro que vier a substitui-lo, calculado por meio da seguinte formula:

R = Po [(I-lo)/lo]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacado da Proposta; Po =
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preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

22.4 — A repactuacgao tera data vinculada a apresentacao das propostas, para os
custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, a convencao
coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orgcamento esteja vinculado, para os
custos decorrentes da mao de obra.

22.5 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma nao
possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagao do indice devera ser calculada por
meio da férmula consignada no item 24.3 deste edital.

23 - SANGOES ADMINISTRATIVAS

23.1 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar
0 instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando—a as penalidades
previstas neste edital.

23.2 — Em razao das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021,
o Municipio podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber,
aplicar as seguintes sang¢des, previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021:
23.2.1 - Adverténcia;

23.2.2 - Multa;

23.2.3 - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

23.2.4 - Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

23.3 — A aplicagao da sang&o de multa observara os seguintes parametros:

23.3.1 — 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util
sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucao
das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia util e a critério da Administracdo, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a nao—aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucgao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avencga;

23.3.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucido das obras e/ou
servicos, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecucao
parcial da obrigagdo assumida;

23.3.3 - 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato
ou do saldo n&o atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigagao
assumida;
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23.34 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

23.3.5 — 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de
prorrogacgao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias uteis autorizara o0 CONTRATANTE a promover a rescisdo do
Contrato.

23.4 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

23.5 — Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU |CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagédo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou 04
caso fortuito, a execugdo das obras e/ou servigos;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar as obras 03
e/ou servigos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar—se a executar servigco determinado pela fiscalizagcao, 02

por obra e/ou servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 02
orgéo fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que nao atenda as necessidades 01
da obra e/ou servico, por funcionario e por dia;
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7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao previstos03
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo
orgéao fiscalizador, por item e por

ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos 01
previstos no Contrato;

23.6 — As sancbes somente serdao aplicadas apds o decurso do prazo para
apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

23.7 — As sancoes previstas nos itens 25.2.1, 25.2.3 e 25.2.4 deste edital poderao
ser aplicadas juntamente com aquela prevista no item 25.2.2, e ndo excluem a
possibilidade de rescisao unilateral do Contrato.

23.8 — As multas eventualmente aplicadas ndao possuem carater compensatorio, e,
assim, o pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas
perdas e danos decorrentes das infracbes cometidas.

23.9 — As multas aplicadas serdo compensadas com valores devidos a
CONTRATADA.
23.10 — Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensacao

devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o
contraditorio e ampla defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a
comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacao por ato da
Administracdo, bem como até a recomposigdo do valor original da garantia, que
tenha sido descontado em virtude de multa imposta.

23.11 — A aplicagao das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparagado integral do dano causado a Administracdo
Publica.

23.12—- A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e so6cios com poderes de administragcdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 0O
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

24 - FORO

24.1 — Fica eleito o Foro de Marau para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais
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especial ou privilegiado que seja.
25 - DISPOSICOES FINAIS

25.1 — Ficam as licitantes sujeitas as sang¢des administrativas, civeis e penais
cabiveis caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaragdo falsa ou que néao
corresponda a realidade dos fatos.

25.2 — Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do
vencimento, e considerar-se—40 os dias consecutivos, salvo disposicdo em
contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente do
Municipio.

25.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.
25.4 — Os casos omissos serao resolvidos pelo Presidente da Comisséo.

25.5 — Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo |[Praga - Projeto executivo da obra, Memorial descrivo, Planilha orgamentaria,
Cronograma fiisico-financeiro, BDI, Cotagdes e Composicoes.

Anexo [Playground — Planta baixa e Memorial descritivo.

Anexo  [Minuta de Contrato

Anexo [Estimativa orgamentaria (a ser elaborado por érgao ou entidade licitante)

Anexo |Declaragdo de Responsabilizagdo Civil e Administrativa

Anexo |Declaragao de Inexisténcia de Nepotismo

Anexo [Declaragao ref. ao art. 9°, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021

Anexo [Declaragao ref. ao artigo 68, inc. VI da Lei 14.133/21;

Anexo [Declaracdo para fins de habilitagdo econdmico—financeira, do art. 63, § 1°, da Lei
Federal n® 14.133/2021

Anexo [Declaracdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal
14.133/2021

Anexo [Declaragao de visita

Anexo [Modelo de proposta (a ser fornecido pelo Presidente da Comissao)

Anexo [Indicacao da localizagao das instalagdes

Anexo Wustificativa realizagao de licitagao presencial

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA MARIA
Aos 03 dias do més de abril de 2024

MAICO SERAFINI BETTO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

DELONEI CARLOS PERIN
Secretario de Governo
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SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO

PROJETOS, ELABORAGAO DE PGR, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE,
TREINAMENTOS, LAUDOS DE AVALIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,
INSPEGAO DE CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSAO E PERICIAS

A/C
MUNICIPIO DE VILA MARIA - RS

PROJETO ’
COBERTURA DE GINASIO
20mx30m

PROJETO
VARANDA 5,70 m x 30 m

ART N° 13091926

MARCO 2024

Prefeitura Municipal de Vila Maria
Rua irmaos Busato, 450 — CEP: 99155-000 — Vila Maria — RS
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SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO

PROJETOS, ELABORAGAO DE PGR, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE,
TREINAMENTOS, LAUDOS DE AVALIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,
INSPEGAO DE CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSAO E PERICIAS

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA
Enderego: RUA IRMAOS BUSATTO

MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO COBERTURA GALPAO METALICO20 X 30 m

Descricao:

O presente memorial descritivo técnico refere-se a desmontagem da cobertura atual do ginasio
sementinha do saber e o Projeto para execucdo de cobertura (Tergas + Contraventamentos + Telhas
Termoisolante), sendo que o ginasio possui 20 m de largura por 30 m de comprimento - drea total de
600 m?, com pé direito do pavilhdo de 6 m e vdos de 5 m, com estrutura ja existente em concreto

armado.

Apds a desmontagem do telhado, a estrutura deverd ser preparada para o recebimento da nova
cobertura, considerando que todas as tercas de madeira deverdo ser retiradas e substituidas por
tercas metdlicas “UE” 100 x 50 x 17 x 2,25.

Deverdo ser colocados suportes para fixacdo das tercas nas tesouras pré moldadas, sendo que as
tercas devem possuir distancia mdxima entre elas de 1400 mm.

As tercas metdlicas devem ser furadas para a devida fixacdo dos parafusos, pintadas e montadas.

As telhas do TIPO TERMOISOLANTE obrigatoriamente devem ser livre de emendas, devendo entdo ser
inteiras e essas fixadas por intermédio de parafusos na parte alta a fim de evitar vazamentos.

Além disso a telha termoisolante devera possuir espessura na parte externa de 0,50 mm e interna de
0,43 mm, devendo essas serem certificadas.

O vao entre o ginasio e a varanda devera ser executado com telhas do tipo claridade incolor TP 40 na
espessura de 1,20 mm.

Para travamento da cobertura deverdo ser utilizados no telhado 145 m de contraventamentos em
vergalhdo de aco no diametro de 74” (12,70 mm), com disposi¢cdo conforme projeto anexo ao presente

memorial descritivo técnico, ou seja, no primeiro e no ultimo vao.

Prefeitura Municipal de Vila Maria
Rua irmaos Busato, 450 — CEP: 99155-000 — Vila Maria — RS
(54) 3359 1200
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A cobertura foi dimensionada seguindo-se as seguintes Normas Técnicas

- NBR8800/08- Projeto e execucgdo de estruturas de aco de edificios;
- NBR6120/19- Cargas para o calculo de estruturas de edifica¢des;

- NBR6123/88- Forgas devidas ao vento em edificagdes;

- AWS D1.1/96- American Welding Society.
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CARACTERISTICAS DA OBRA

TERCAS METALICAS - perfil “UE” 100 x 50 x 17 x 2,25

QUANTIDADES:

16 pecas de 5,35 m
64 pecas de 5,00 m
80 suportes para tercas UE” 100 x 50 x 17 x 2,25

TELHAS DE COBERTURA

Executada com 680 m de telhas metalicas termoisolante TP-40 ALZ - 28 — espessura 0,50 mm
na parte externa e 0,43 na parte interna - fixadas através de parafusos auto perfurante com
arruela de vedacdo EPDM — telhas devem possuir certificacdo.

TELHA CLARIDADE INCOLOR
Colocadas entre o vao resultante da unido do ginasio e varanda, totalizando 60 m

CUMMEIRAS
32 pecas de TP-40 300 x 300 mm — ALZ 28 — espessura 0,43 mm.

PARAFUSOS DE FIXACAO TELHA TERMOACUSTICA
3000 unidades

PARAFUSOS AUTOBROCANTE DE COSTURA
1640 unidades

PARAFUSOS FIXACAO DAS TERCAS NO SUPORTE
2000 unidades

Prefeitura Municipal de Vila Maria
Rua irmaos Busato, 450 — CEP: 99155-000 — Vila Maria — RS
(54) 3359 1200
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PROJETOS, ELABORAGAO DE PGR, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE,
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PREVISAO ORCAMENTARIA COBERTURA ESTRUTURA METALICA 20 m x 30 m

Material Quant. Valor R$ REFERENCIA Total
Tercas metalicas “UE” 100 x
50 x 17 x 2,25 mm + suportes 1700 kg 12,82/ kg 43692 (SINAPI/RS) R$ 21.794,00
de tercas metalicas
Parafusos de fixacao telha ORCAMENTO DE
termoacustica 5.5x100 3000 un 1,47/un TRES R$ 4.410,00
FORNECEDORES
Parafusos autobrocante de ORCAMENTO DE
costura Y x 7/8” 1640 un 0,60/un TRES R$ 984,00
FORNECEDORES
Parafusos suporte das tercas ORCAMENTO DE TRES
2000 un 0,50/un FORNECEDORES R$ 1.000,00
Telhas do tipo termoisolante TP 39520
0’50 — ALZ 28 + CUMEEIRAS 670 m 121,54/m2 (SINAPI/RS) RS 81.431,80
Telhas claridade incolor TP 40 ORCAMENTO DE TRES
1,20 mm 120 m 92,00/m FORNECEDORES R$ 11.040,00
Montador de estrutura
metalica com encargos 88278
250 h 27,50/h (SINAPI/RS) R$ 6.875,00
complementares
(Desmontagem do telhado)
Montador de estrutura
metalica com encargos 88278
200 h 27,50/h (SINAPI/RS) R$ 5.500,00
complementares (Montagem
das tercas, telhas e
cumeeiras)
Servicos de guindaste 89270
hidraulico autopropelido, com| 100 h 77,75/h (SINAPI/RS) R$ 7.775,00
lanca telescopica
Pintura com tinta alquidica de 100747
acabamento (esmalte sintético 520 m? 11,28 /m? (SINAPI/RS) R$ 5.865,60
fosco) pulverizado em tercas
metalicas
Contraventamento com ago 300 kg 12,82/kg 43692 (SINAPI/RS) R$ 3.846,00
redondo 5"
ART de Execucio 1 UN 262,55 /ART TABELA R$ 262,55
CREA
TOTAL RS 150.783,95
BDI GERAL - 26,51% RS$ 39.972,83
VALOR TOTAL R$ 190.756,78

Prefeitura Municipal de Vila Maria
Rua irmaos Busato, 450 — CEP: 99155-000 — Vila Maria — RS
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MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO DE VARANDA 5,70 X30m

Descricao:

O presente memorial descritivo técnico refere-se a demsontagem da atual varanda da escola
sementinha do saber e o Projeto para execucdo de nova cobertura de varanda do ginasio da escola
Sementinha do Saber (Tesouras + Tercas + Telhas) sendo as dimensdes da varanda de 5,70 m de
largura e 30 m de comprimento - drea total de 171 m? - sendo fixadas em pilares pré moldados ja
existentes.

A obra contempla a retirada do telhado atual da varanda existente bem como a organiza¢do do
espaco para recebimento de nova cobertura.

Devera ser fabricado e montado 31 m de calha de material galvanizado na parte frontal das tesouras
metalicas para escoamento de agua, sendo que a calha devera ser executada conforme projeto
anexo ao presente memorial descritivo técnico

Ainda assim, na parte frontal da varanda devera ser fabricado e montado 30,60 m de platibanda
com fechamento em chapas de baixo relevo e pintadas na cor da escola, conforme o projeto anexo
ao presente memorial descritivo técnico.

Devera ser previsto também 12,60 m de platibanda em uma das laterais da varanda conforme
projeto e anexo, sendo essas também com fechamento em chapas de baixo relevo e pintadas na
cor da escola

As chapas de baixo relevo para fechamento da platibanda deverdao obrigatoriamente prever
transpasse de no minimo 100 mm na parte superior como parte inferior.

As telhas do tipo sanduiche deverao obrigatoriamente prever um transpasse no final da tesoura de
100 mm e devem ser certificadas.

As telhas obrigatoriamente devem ser inteiras, livre de emendas e fixadas por parafusos na parte
alta da telha (onda alta) para evitar vazamentos.

As tesouras metdlicas deverdo ser fixadas nos pilares pré moldados do ginasio com 4 chumbadores
3/8” x 5” para cada tesoura e deverdo ser previstos blanks metalicos para apoio das tesouras nos
pilares pré moldados da varanda, devendo esses blanks possuirem espessura de no minimo 3/8”

(9,525 mm).

Prefeitura Municipal de Vila Maria
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QUANTITATIVOS DE MATERIAL
TESOURAS METALICAS

Executadas em ago ASTM A 36 COR 420 — Fy = 300Mpa - Fu= 420Mpa, — Material com certificagao —
7 unidades

Banzos superior e inferior das tesouras executados em perfil “U” 100 x 50 x 3,00 mm
Diagonais e montantes (perfis de encaixe) das tesouras executados em perfil “U” 93 x 40 x 2,00 mm

PERFIL “U” 100 x 50 x 3,00 — 18 barras de 6,0 m
PERFIL “U” 92 x 40 x 2,00 — 16 barras de 6,0 m

TERCAS METALICAS perfil “UE” 100 x 50 x 17 x 2,25

QUANTIDADES:

12 pecas de 5,35 m
24 pecas de 5,00 m
40 suportes para tercas UE” 100 x 50 x 17 x 2,25

TELHAS DE COBERTURA
Executada com 250 m de telhas metalicas termoisolante TP-40 ALZ - 28 — espessura 0,43 mm -
fixadas através de parafusos auto perfurante com arruela de vedacdo EPDM — telhas devem

possuir certificagao.

PARAFUSOS DE FIXACAO TELHA TERMOACUSTICA
1000 unidades

PARAFUSOS AUTOBROCANTE DE COSTURA

800 unidades

PARAFUSOS FIXACAO DAS TERCAS NO SUPORTE
1000 unidades
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CALHAS
Fabricagao e montagem de 31 m de calha conforme dimensdes abaixo

PLATIBANDA METALICA

Executadas em perfil enrijecido de 100 x 50 x 17 x 2,25 — 40 BARRAS

BLANKS

Fabricados em aco estrutural ASTM A36 e espessura minima de 9,525 mm

CHUMBADORES

Utilizados na fixacdo das tesouras da varanda nos pilares de pré moldados do gindsio — 28 unidades
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PREVISAO ORCAMENTARIA VARANDA 5,70 m x 30 m

Material Quantidade Valor R$ REFERENCIA Total
Tercas metalicas “UE” 100 x QRCAMENTO DE
50 x 17 x 2,25 mm + suportes 600 kg 12,82/ kg TRES FORNECEDORES R$ 7.692,00
de tercas metalicas
Chapa de ago fixacio das 43692
tesouras (blanks) 300 kg 12,82/ kg (SINAPI/RS) RS 3.846,00
Parafusos de fixacao telha ORCAMENTO DE
termoacistica 5.5x100 1000 un 1,47/un TRES R$ 1.470,00
FORNECEDORES
Parafusos autobrocante de ORCAME}\ITO DE
costura % x 7/8” 800 un 0,60/111’1 TRES RS 480,00
FORNECEDORES
Parafusos suporte das tergas ORCAMENTO DE
1000 un 0,50/un TRES FORNECEDORES R$ 500,00
Telhas do tipo termoisolante TP 39520
0,50 — ALZ 28 215 121,54/m? (SINAPI/RS) R$ 26.131,10
Montador de estrutura
metilica com encargos 88278
(Desmontagem do telhado) 100 h 27,50/h (SINAPI/RS) R$ 2.750,00
Montador de estrutura
metalica com encargos 88278
(Montagem das tesouras, 150h 27,50/h (SINAPI/RS) RS 4.125,00
tercas, telhas e cumeeiras)
Servicos de guindaste 89270
hidraulico autopropelido, com 60 h 77,75/h (SINAPI/RS) R$ 4.665,00
lanca telescopica
Pintura com tinta alquidica de
acabamento (esmalte sintético 100747
fosco) pulverizado em tercas 380 m? 11,28 /m? (SINAPI/RS) R$ 4.286,40
metalicas
Motorista de caminhio com mensal 3.965,76/més 93558 R$ 3.965,76
encargos complementares (SINAPI/RS)
Contraventamento com aco 40 kg 12,82/kg 43692 (SINAPI/RS) R$ 512,80
redondo %2”
Platibandas em aco estrutural 923,88 kg 12,82/kg 43692 (SINAPI/RS) RS 11.844,175
Fabricacado e instalacio de 92588
tesoura inteira em aco 7 UN R$ 1.539,19/UN (SINAPI/RS) R$ 10.774,33
Calha quadrada ch. ago galv. 31m 98,27/m (SINAPI 40784) RS 3.046,37
ART de Execucio e TABELA
montagem para obras acima de 1UN 262,55 /ART CREA R$ 262,55
RS$ 15.000,00
TOTAL RS 86.351.45
BDI GERAL - 26,51% RS 22.891,77
VALOR TOTAL RS 109.243,22
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OBSERVACOES IMPORTANTES: A EMPRESA EXECUTANTE DEVERA VERIFICAR AS DIMENSOES NO LOCAL ANTES DO
INiCIO DA OBRA.

ANEXO 1 - ORCAMENTO FORNECEDORES

ORCAMENTO FORNECEDORES TELHAS CLARIDADE INCOLOR — ESPESSURA 1,20 MM

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
BRASTELHA TELHA CERTA ACOFER
CNPJ: 04.167.283/0001-11 CNPJ: 03.769.330/0001-34 CNPJ: 46.818.514/0001-50
MUNICIPIO: ERECHIM - RS MUNICIPIO: CARAZINHO - RS MUNICIPIO: PASSO FUNDO - RS
VALOR: RS 89,00/M VALOR: RS 93,00/M VALOR: RS 94/M

VALOR MEDIO: RS 92,00

ORGCAMENTO FORNECEDORES PARAFUSOS DE FIXAGAO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
BRASTELHA TELHA CERTA ACOFER
CNPJ: 03.769.330/0001-34 CNPJ: 03.769.330/0001-34 CNPJ: 46.818.514/0001-50
MUNICIPIO: ERECHIM - RS MUNICIPIO: CARAZINHO - RS MUNICIPIO: PASSO FUNDO - RS
VALOR: RS 0,72/UNIDADE VALOR: RS 0,99/UNIDADE VALOR: RS 1,05/ UNIDADE

VALOR MEDIO: RS 0,92

ORCAMENTO FORNECEDORES PARAFUSOS DE COSTURA
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
BRASTELHA TELHA CERTA ACOFER
CNPJ: 03.769.330/0001-34 CNPJ: 03.769.330/0001-34 CNPJ: 46.818.514/0001-50
MUNICIPIO: ERECHIM - RS MUNICIPIO: CARAZINHO - RS MUNICIPIO: PASSO FUNDO - RS
VALOR: RS 0,57/UNIDADE VALOR: RS 0,54/UNIDADE VALOR: RS 0,60/ UNIDADE
VALOR MEDIO: R$ 0,57
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

1 MES

2 MES

Descrigao

un

R$

%

R$

%

Cobertura em estrutura metalica de ginasio
poliesportivo Sementinha do Saber

RS 300.000,00

RS 190.756,78

64,00

RS 109.243,22

36,00

PRAZO DE EXECUCAO 60 DIAS.

Lucas Zavistanovicz
CREA/RS 163192
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PROJETO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE XXXXXXXXX, pessoa juridica de direito publico interno,
estabelecida na  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, na cidade de
XXXXXXXXXXXX, com CNPJ n® XXXXXXXXXX, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF n° xxxxxxxx, ora
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ,
sediadaa ,n° ,em ,inscrita no CNPJ/MF sob n® XXXXX, Inscricdo Estadual
n° XXXXXXXX, representada pelo Sr. Xxxxxxxx, portador do CPF n° xxxxxxx, de
ora em diante denominada CONTRATADA, firmar o presente contrato, mediante
as seguintes clausulas e condigbes, sujeitando-se as normas da Lei n°
14.133/2021, bem como ao processo de contratacio instaurado sob a modalidade
de XXXXXXXX, N°® xxxxxxx/2024

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagéo aplicavel a espécie, que desde ja se
entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater
geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 —
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei
Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo
de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 e suas
alteracdes, pelo Decreto Municipal n® xxxxxxxx, bem como pelos preceitos de
Direito Publico, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta
da CONTRATADA e pelas disposicoes deste Contrato.

Paragrafo unico. A CONTRATATADA declara conhecer todas essas normas e
concorda em se sujeitar as suas estipulagdes, sistema de penalidades e demais
regras delas constantes, ainda que n&o expressamente transcritas neste
instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execugao das obras de XXXXXX, sob regime de
Empreitada por prego glogal, conforme as especificagdes constantes do Projeto
Executivo, da Descricao dos Servigos e do Escopo dos Servicos.

Paragrafo Primeiro — As obras serdo executadas com obediéncia rigorosa, fiel e
integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigcbes gerais e
especiais, contidos no Projeto Executivo, na Descricdo dos Servigos, no Escopo
dos Servigos, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes
fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugcao
e conservagao das obras ou servigos.
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Paragrafo Segundo — A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou redugao do
objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos
arts. 125 e 128 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma,
atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
O valor total dopresente Contrato € de R$ xxxxxxx, sendo o valor de R$ xxxxxxx
relativos a materiais e R$ xxxxxxx relativos a mao de obra, cuja composicdo se
encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
componentes do projeto executivo.

CLAUSULA QUARTA — FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do
percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho
para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medi¢cdes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA,
mensalmente, apos a regular liquidagao da despesa, nos termos do art. 63 da Lei
Federal n® 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n°
14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de
cobranga no setor XXXXXXXXxX.

Paragrafo Segundo — Para fins de medigdo, se for o caso, e faturamento, o
periodo—base de medi¢ao do servigo prestado sera de um més, considerando—se o
més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o
periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o més com 30
(trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobrancga sera apresentado a Fiscalizagao,
para atestacao, e, apos, protocolado no setor competente do Municipio.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razao do(s)
servicos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base
mencionado no paragrafo primeiro, sem que o Municipio esteja obrigado(a) a
pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o
documento de cobranca, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de
todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida, declaracao de regularidade trabalhista.

Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga,
estes serdo devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicio,
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passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagao valida
desses documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso,
desde que ndo decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a
incidéncia de juros e corregdo monetaria, de acordo com a variagado da Taxa Selic
aplicavel a mora da Administragdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranga no setor competente
do Municipio e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Oitavo — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de
crédito em conta corrente vigente em nome desta, a qual devera ser cadastrada
junto a Coordenagao do Tesouro Municipal.

Paragrafo Nono — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execugdo e
funcionamento das obras, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a
10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo,
consequentemente, a ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem.

Paragrafo Décimo— A garantia suplementar, constituida pelas reten¢des sobre as
faturas, sera liberada logo ap6s a aceitagao proviséria das obras ou a prestagéao
definitiva dos servigos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de doze
meses, contados da data de efetivo inicio da obra e somente se este prazo
decorrer de previsao expressa no cronograma de execugao fisico-financeiro, ndo
sendo reajustado em casos onde o prazo de doze meses fluir mediante termo
aditivo de prorrogagao contratual, qualquer que seja o motivo da referida
prorrogacao.

Paragrafo Primeiro — Os pregos serdo reajustados de acordo com a variagado do
Indice, calculado por meio da seguinte féormula:

R = Po [(I-lo)/l0]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacado da Proposta; Po =
preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de
alguma forma nao possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a
perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagdo do indice devera ser
calculada por meio da formula consignada no paragrafo anterior.

Administragdao Municipal de Vila Maria
Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Paragrafo Terceiro — A repactuagao tera data vinculada a apresentacdo das
propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao
acordo, a convengédo coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orgamento esteja
vinculado, para os custos decorrentes da méo de obra.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico—financeiro do contrato, fica
o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do
requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos
necessarios a apreciacao do pedido.

CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUCAO
A prestagao do objeto do presente contrato obedecera o regime de execugao de
empreitada por precgo global.

CLAUSULA OITAVA — FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter—-se—-a a todas as medidas e procedimentos de
Fiscalizacdo. Os atos de fiscalizagdo, inclusive inspecdes e testes, executados
pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de
suas obrigacbes no que se refere ao cumprimento das normas, especificacoes e
projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagdo da execugdo dos servigos cabera
XXXXXXXXXXX. Incumbe a Fiscalizagdo a pratica de todos os atos que lhe sao
préprios nos termos da legislagdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla
defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisbes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem considerados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da
execucao dos servicos, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a
Fiscalizagdo, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.
O siléncio implica total aceitagao das condicbes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servigos
contratados, a sua execucdo e as consequéncias e implicagdes, proximas ou
remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de eventuais irregularidades na execugao dos servigos contratados nao
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implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o0 pessoal da
fiscalizacdgo do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias,
possibilitando o exame das instalagcdes e também das anotacdes relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os
dados e elementos referentes a execugao do contrato.

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregao e
responsabilidade técnica do Engenheiro xxxxxxxxxx, que fica autorizado a
representar a CONTRATADA em suas relagbes com o CONTRATANTE em
matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado
nesta Clausula como Responsavel Técnico na direcdo das obras e/ou servigos e
no local da sua execugao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA
podera ser substituido por outro de mesma qualificagdo e experiéncia, cuja
aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES

As medicdes obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro,
que sera ajustado em fungéo de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo,
em dias diferentes, no primeiro dia util do més.

Paragrafo Primeiro — As medigbes serdo processadas independentemente da
solicitacdo da CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta)
dias corridos apds o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada
periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da
medi¢ao anterior. O ultimo dia de uma medi¢ao coincidira obrigatoriamente com o
ultimo dia util do més calendario da sua realizacdo. Poderdo ser realizadas
medigdes intermediarias cujo ultimo dia n&o coincida com o ultimo dia util do més
calendario de sua realizacao, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medigbes obedecera a seguinte
sistematica:

Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
originalmente ou em virtude de alteracbes contratuais, serdo apontados em
impresso proprio, assinado pela Fiscalizagéo.

O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de alteragdes contratuais, observados os limites
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legais, sera calculado de acordo com a seguinte férmula:
PLO x PUEII PUIl = PO

Onde:

PUII = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Prego () da obra ou servigo, referido ao més base do orgamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;

PUEIIl = Preco unitario (), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou
servicos executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios ou em suas eventuais alteracdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtengdo do valor de cada medi¢do, sera observado,
quando cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes
do orcamento oficial eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

| - as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;
Il - o valor de cada medicdo correspondera ao somatoério dos produtos finais
obtidos nos termos do item anterior;

Il - para efeito de faturamento o valor de cada medi¢cdo devera considerar o
percentual de redug¢ao ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicao final ou na medi¢cédo Unica sera anexado cadastro
técnico das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificacoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios poderéo ser acrescidas em até 25% (vinte e cinco
por cento), por item, da quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizagao,
desde que o acréscimo nao altere o valor do Contrato e nem transfigure o objeto
da contratacdo, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n°
14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢cdes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Para a preservagcédo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderao, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens,
em igual propor¢cao, desde que nao haja comprometimento da obra e nem se
transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Segundo - Itens simples ou compostos que nao constem
originariamente na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e que
eventualmente se facam necessarios, deverao ser incluidos sempre com base nos
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insumos, composicdes ou itens relacionados na tabela de pregos adotada no
Contrato.

Paragrafo Terceiro — Poderéo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando
houver, para a execugao das obras e/ou servicos, que, depois de analisadas pela
Fiscalizacdo, conduzam a reducdo do preco contratado. Esta variante sera
acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios que demonstre
a efetiva reducao do preco referencial. A aceitacdo das variantes implicara:

| - a contemplagcdo dos seus quantitativos e pregcos na Planilha Oficial de
Quantitativos e Pregos Unitarios, procedendo-se as adaptagdes necessarias, com
as substituicdes e modificagcdes indispensaveis e pertinentes;

Il - a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quarto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas
especificagdes para melhor adequagao técnica aos seus objetivos, com alteragao
ou nao do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130,
ambos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — A diferenga percentual entre o valor do contrato e o prego de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme o art. 128 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sexto — Nas hipoteses em que for adotada a contratagao integrada ou
semi- integrada, € vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:

| - para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

Il - por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragéo,
desde que nao decorrente de erros ou omissbes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

lll - por necessidade de alteragcao do projeto nas contratagcdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA
A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de xxxxxxxx, no valor de R$
XXXXXXXX, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

Paragrafo Primeiro — O Municipio se utilizara da garantia para assegurar as
obrigac¢des associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar
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valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que |he
forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacbes. Para
reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das
obrigagdes assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso nao
venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da
aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta
imputavel a CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao
CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a
ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

Paragrafo Quarto — Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu
valor original devera ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis,
exceto no caso da cobrancga de valores de multas aplicadas, em que esse sera de
48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da notificagdo pelo
Municipio, o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do
Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragao do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no
prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do
correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

| - Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro—Garantia (art. 96, § 1°, Il,
da Lei Federal n® 14.133/2021):

a) A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de 30
(trinta) dias para apuragao de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido
durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do inadimplemento a
seguradora, com clausula de renovagao até a extingdo das obrigagcdes da
CONTRATADA, vinculada a reavaliacado do risco.

b) A apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta)
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dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

c) No caso de a seguradora nao renovar a apodlice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes, para
aprovacao do Contratante, antes do vencimento da apdlice, independentemente de
notificagdo, sob pena de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as
penalidades cabiveis.

d) As apdlices emitidas nao poderéao conter obrigacdes, restricdes ou disposicdes
que contrariem as disposicoes do presente CONTRATO e deverdo conter
declaragdo expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece
integralmente este contrato.

e) A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada das apolices
de seguro, antes da assinatura do contrato,

f) A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil
pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser
atestado mediante apresentagdo, junto com a apdlice, da Certiddo de
Regularidade expedida pela SUSEP.

g) Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob
pena de aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

h) A garantia contratual s sera liberada ou restituida com o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

Il - Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianga—Bancaria (art. 96, § 1°, lll,
da Lei Federal n°® 14.133/2021):

a) A fianga bancaria formalizar-se—a através de carta de fiangca fornecida por
instituicado financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central
do Brasil.

b) A fiangca bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em
cartorio, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade
pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

c) A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de
vigéncia deste contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para apuragdo de eventual
inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigéncia contratual — e
para a comunicacgao do inadimplemento a instituicdo financeira.
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d) No instrumento de fianga bancaria constara renuncia expressa do fiador ao
beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cddigo Civil
Brasileiro, bem como sua expressa afirmag¢ao que, como devedor solidario, fara o
pagamento ao Contratante, independentemente de interpelagao judicial, caso o
afiangado ndo cumpra suas obrigagoes.

e) Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob
pena de aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato.

f) A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

lIl - Caso seja utilizada garantia modalidade Caugéo Titulos Publicos (art. 96, § 1°,
I, 22 parte, da Lei Federal n® 14.133/2021):

a) A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da
Divida Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia ou érgdo que o suceder, no Orgdo responsavel pela contratagdo, para
aferigdo de sua legalidade, registro e anexacg&o ao processo de contratagao.

b) Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob
pena de aplicacao das sancdes previstas neste Contrato.

c) A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PRAZO
O Contrato vigorara a partir da assinatura até xxxxxxxxxx meses, em perfeita
obediéncia ao Cronograma Fisico- Financeiro anexo ao edital.

Paragrafo Primeiro — O prazo de execugao das obras € de xxxxxxxx dias, contados
da data de emissdo da ordem de inicio, podendo, este prazo, ser prorrogado
prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Segundo — O periodo de conservagéo por conta da CONTRATADA sera
de 5 (cinco) anos, a contar do aceite provisorio, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsao das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.
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Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugcdo das obras sera exigida uma
producao que, aos pregos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas,
em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em
percentagens acumuladas em relagao ao valor global da obra contratada.

Paragrafo Segundo — Havendo progresséo no Cronograma Fisico maior do que a
previsao original, a Fiscalizagdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para
atender essa situagao, até o limite da dotagéo consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime
de empreitada por preco global, conforme as especificagdes constantes do Projeto
Executivo, da Descricao dos Servigos e do Escopo dos Servicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Séo obrigacbes da CONTRATADA:

| — realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas
no Projeto Executivo na Descrigdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no
Memorial Descritivo e na Proposta;

Il — tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

[l — responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou
aos servigos nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas
penalidades decorrentes da falta de apresentacao;

V — atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e
responsabilidade, as obras e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no
prazo determinado pela Fiscalizacao;

VIl — responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e
obrigagdes comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e
encargos com material e mao—de— obra necessaria a completa realizagdo dos
servigos até o seu término;

VIIl - em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA,
decorrentes da execucao do presente Contrato, com a inclusao do Municipio ou de
entidade da Administracdo Publica indireta como responsavel subsidiario ou
solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos
valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova
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retencao em caso de insuficiéncia;

IX - no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execucgao do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria
ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderao ser retidas até o
montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo
com nova retengao em caso de insuficiéncia;

X - as retengdes previstas nos itens VIl e IX poderao ser realizadas tao logo tenha
ciéncia o Municipio ou 0 CONTRATANTE da existéncia de agao trabalhista ou de
débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das
respectivas obrigagdes caso o Municipio ou entidade da Administragdo Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, nao cabendo,
em nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA,;

Xl - eventuais retencdes previstas nos itens VIll e IX somente serao liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

Xl — responsabilizar-se integralmente pela iluminacéo, instalagcbes e despesas
dela provenientes, pelos equipamentos acessoérios necessarios a fiel execugio das
obras e/ou dos servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

Xl — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes
do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associagédo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pelo Municipio, assim como pelo refazimento do servigo e a substituicdo
dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da
aplicacéo das sancgdes cabiveis;

XIV — manter as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas no Edital durante
todo prazo de execugao contratual,

XV — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas,
patentes, registros, processos e licengas relativas a execugédo deste Contrato,
eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizacido indevida;
XVI — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e
orgaos publicos, inclusive o licenciamento ambiental, quando o edital do processo
licitatério assim exigir;

XVII — observar o disposto no Decreto Municipal n® XXXXXXXX e suas alteracdes
posteriores, no que couber.

XVIII — cumprir durante toda a execugéo do contrato as exigéncias de reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XIX — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do
objeto do contrato;

XX — se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau.
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XXl — informar enderego(s) eletrbnico(s) para comunicagdo e recebimento de
notificagdes e intimagdes, inclusive para fim de eventual citagdo judicial;

XXIlI — comprovar o cadastramento de seu endereco eletrénico perante os 6rgaos
do Poder Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual
recebimento de citagdes e intimagdes;

XXl — comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratagdes de
obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da
Lei Federal n® 14.133/2021, quando for o caso;

XXIV- efetuar a retengao na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos
as pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de
11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestagado de servicos em
geral, inclusive obras, observadas as exigéncias constantes no ordenamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Sao obrigagbes do CONTRATANTE:

| — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;
Il — Realizar a fiscalizagao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara
mediante a avaliagdo de servidores designados pelo Municipio, que
constatardo se o objeto entregue atende a todas as especificagdes contidas no
Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas
parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servigos executados em desacordo com a
especificacao do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverao ser recusados pela
fiscalizagdo do contrato, que anotara em registro préprio as ocorréncias e
determinara o que for necessario a regularizagdao das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 5 (cinco) dias, para ratificacao.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de recusa de recebimento, a CONTRATADA
devera reexecutar os servigos nao aceitos, em prazo a ser estabelecido pela
CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso a
CONTRATADA nao reexecute os servicos nado aceitos no prazo assinado, a
CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execugao as expensas
da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

| - provisoriamente, na forma do Decreto Municipal n® XXXXXXXXX mediante
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apresentacao da quitacdo do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e
INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida e declarac&o de regularidade trabalhista, na forma do Anexo
correspondente no edital do certame que originou este contrato.

Il - definitivamente, apos o decurso do prazo de conservacgao e verificada a perfeita
adequacao do objeto aos termos contratuais, na forma do Decreto Municipal n°
XXXXXXXXX.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético-
profissional, pela prefeita execugcdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA
de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverao ser alegados oportunamente,
mediante requerimento protocolado. N&ao serdao consideradas quaisquer alegagdes
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagado nas
épocas oportunas. Os motivos de forca maior e caso fortuito poderado autorizar a
suspensao da execugao do Contrato.

(;LAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucao do Contrato e a contagem
dos prazos mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o Municipio podera, sem
prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sangoes,
previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

[l - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sangao prevista no item Il do caput desta
clausula observara os seguintes parametros:

I - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre
o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia util e a
critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo—
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

Il - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela
em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugédo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecugéo parcial da obrigagao
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assumida;

Il - 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou
do saldo ndo atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigacao
assumida;

IV -0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de prorrogacgao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias uteis autorizara o CONTRATANTE a promover a rescisdo do Contrato.

VI - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

VII - Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU [CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano (05
fisico, lesdao corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou (04
caso fortuito, a execucio das obras e/ou servicos;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s(03
Servicos
contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02

fiscalizacdo, por obra e/ou servigo e por dia;
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Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementarn02
do
orgéo fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que nao atenda as01
necessidades
da obra e/ou servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos(03

nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por

ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugcdo do contrato 0s01
prepostos

previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sang¢des somente serdo aplicadas apds o decurso do
prazo para apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nos itens |, lll e IV do caput desta
Clausula poderao ser aplicadas juntamente com aquela prevista no item I, e ndo
excluem a possibilidade de rescisao unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade ou da publicagdo na
imprensa oficial do Municipio de XXXXXXX do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto — As multas aplicadas serdo compensadas com valores devidos
a CONTRATADA.

Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do
recolhimento da multa, promover—se—ao as medidas necessarias ao seu desconto
da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
cobrada judicialmente.

Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de rescisao administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensagao
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devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o
contraditorio e ampla defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a
comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacao por ato da
Administracdo, bem como até a recomposigdo do valor original da garantia, que
tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada
da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de
pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o
valor dos pagamentos ainda devidos séo suficientes a satisfagdo do valor da multa,
0 processo de pagamento retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas ndo possuem
carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA
de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

Paragrafo Décimo Segundo — A aplicagdo das sangbes € da competéncia do
Prefeito Municipal.

Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicagdo das sangdes previstas neste contrato nao
exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparagao integral do dano causado a
Administracédo Publica.

Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢bes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagcédo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:

| - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimag¢ao da aplicagao
das penalidades;

Il - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, no prazo de 3 (trés) dias uteis) contados da intimacdo da extingdo do
contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da Administracao;

lll - Pedido de Reconsideragdao no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da
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ciéncia da aplicagcao da penalidade estabelecida no item IV do caput da Clausula
anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos serdo dirigidos & autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se nao reconsiderar a decisao recorrida, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato
unilateral, na ocorréncia das hipéteses previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei
Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato
administrativo na imprensa oficial do Municipio.

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se
encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a
CONTRATADA, além das demais sang¢des cabiveis, ficara sujeita a multa de até
20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater
compensatério e sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for
insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos
pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da
CONTRATANTE, deverao ser promovidos:

| - a devolugao da garantia;

Il - os pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da extingéo;

lll - o pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja;

IV - o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da
CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das faturas relativas as
parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato,
apos a compensagao prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo,
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tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execugdo do
Contrato, conforme atestado em laudo da comissao especial designada para esse
fim e a devolugao da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser
publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do objeto
do Contrato, nos limites da subcontratacao, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria.

CLAUSULA VISEGIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a execucado das obras e/ou servigos ora contratados
correrdo a conta da seguinte dotagao orgcamentaria:

XXXXXXXXX

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO

Fica eleito o Foro de XXXXXXX para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento na
imprensa oficial do Municipio, na forma do Decreto Municipal n® xxxxxxx, além da
divulgacado no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do
art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZACAO  FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de copias auténticas do presente
instrumento ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislagao aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DISPOSICOES FINAIS
Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao os dias consecutivos, salvo disposicado em contrario. Os prazos
somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em  ( ) vias de igual
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teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

XXXXXXXX, de de

XXXXXXXXX
(Nome, cargo)

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo)

Testemunha
(Nome, CPF)

Testemunha
(Nome, CPF)
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ANEXO I
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucgéo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal n°® 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e
transparente, e estao cientes de que nao poderao oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma
direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas
hipéteses de alteragdo contratual, transformacao, incorporagdo, fusdo ou cisao
societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusédo ou
incorporagao, quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigagéo de
pagamento de multa e reparagao integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no
ambito do respectivo contrato, as consorciadas serao solidariamente responsaveis
pela pratica dos atos previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a
obrigagao de pagamento de multa e reparagao integral do dano causado.

XXXXXXXX, de de

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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) ANEXO il
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execugao deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu
representante, declara n&o possuir em seu quadro societario cdOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungdes
administrativas, assim como o0s ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos o6rgédos na linha
hierarquica da area encarregada da contratagao.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANGA
DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovagao junto ao
Municipio de XXXXXXXX, que, na execugao do presente contrato, sao
devidamente observadas as normas de saude e segurangca do trabalho
pertinentes.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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) ANEXO V
DECLARAGAO - E ART. 9°, § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagédo/raz&o social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[enderec¢o da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que nao participam dos nossos
quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2°
escaldes da Administragdo Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze)
meses.

DECLARAMOS, ainda, que nao participam de nossos quadros funcionais agente
publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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_ ANEXO VI
DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)

[6rgao ou entidade licitante] Ref. Licitagao n°

/ [denominacao/razao social da sociedade empresarial], inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n°

, por intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a)

, portador(a) da carteira de identidade n°

e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPFsob o n°

, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°
14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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_ ANEXO VII
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,
IV, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagéao/razao social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[enderec¢o da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
DECLARAMOS que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa

com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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) ANEXO VIIl
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO ART. 63, inciso | e § 1°, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagéao/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[enderec¢o da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021, DECLARAMOS
que atendemos aos requisitos de habilitagdo, respondendo pela veracidade das
informacdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
DECLARAMOS, sob pena de desclassificacdo, que nossa proposta econdémica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

XXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IX _
MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)

[denominacdo/razdo social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas — CNPJ n° . [endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n°

14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa],

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome
completo do profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa
empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao [local ou equipamento

visitado], acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas
as condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes inerentes ao objeto da
licitacdo na modalidade , n° / , @s quais serao consideradas quando da
elaboragao da proposta que vier a ser apresentada.

XXXXXX, de de

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotagao)

Profissional indicado pela Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa)
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~ ANEXOX )
MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominacéao/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[enderec¢o da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades
relacionadas ao cumprimento do contrato objeto desta licitagao

estdo localizadas na

[endereco das instalacdes], acompanhando a presente declaragcédo copia do
respectivo Alvara de Funcionamento.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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TERMO DE JUSTIFICATIVA DE LICITACAO PRESENCIAL
CONCORRENCIA LEI 14.133/21 PRESENCIAL 014/2024

Exara-se a presente manifestacao, tendo em vista a necessidade de justificativa para
a realizacdo de licitacdo presencial em detrimento do procedimento eletronico.

Necessario referir que a realizagdo de licitacdo por procedimento eletronico ndo ¢
obrigatdria, conforme a prépria lei faculta. Deste modo, o Municipio de Vila Maria - RS
permanece realizando licitagdo presencial, inclusive no presente processo, em razdo de
entender, especialmente, que hé dificuldade de participagdo de pequenos fornecedores na
modalidade eletronica, entre outros motivos, restringindo o acesso de muitos concorrentes.

Mesmo que haja entendimento de que a licitacdo eletronica possua alguns pontos
vantajosos, em comparacao a presencial, com a devida vénia, vale salientar que para
pequenos municipios a situacdo ¢ diversa daquela apresentada a nivel federal, distrital e de
municipios maiores, com fornecedores que ultrapassam os limites municipais em termos de
entrega e prestacdo de servicos, possuindo, via de regra, estrutura fisica maiores e mais
qualificados sistemas de informacao.

Por exemplo, em um estudo de caso realizado por Nunes et al. (2007)!, que
entrevistaram funciondrios da FUNASA/PB, apontaram algumas preocupacdes em relagao
ao pregdo eletronico. A principal desvantagem indicada na pesquisa foi a restricdo que
alguns fornecedores possuem por ainda nao se utilizarem da internet.

Campana (2018, p. 09)* corrobora com esse ponto alertando que “apesar de
estarmos em uma era tecnologica, diversas empresas ainda [...] ndo estdo informatizadas e
enfrentam dificuldades para participar desse tipo de licitacdo”. A exigéncia de se possuir
uma estrutura tecnoldgica adequada para as rotinas de licitagdo, seja para 6rgaos publicos,
sejam para os licitantes, também foi alvo de criticas por Zago e Lock (2007)%, que acusam
essa modalidade de assumir carater discricionario.

Ramos et al. (2016)* corroboram com este ponto alegando que dependendo da
regido, o fato de terem ou ndo acesso a internet pode fazer o nimero de licitantes diminuir e
gerar uma concorréncia desleal entre grandes e pequenas empresas, ou entre empresas de
regides metropolitanas e do interior.

Neto e Moreira (2021, p.10)° alertam que uma das mudangas trazidas pelo Decreto
10.024/19 foi que em ambito federal, conforme Art. 1°, fica [...] obrigatoria a utilizagao do

TNUNES, J.; LUCENA, R. L.; SILVA, O. G. Vantagens e desvantagens do pregdo na gestdo de
compras no setor publico: o caso da Funasa — PB. Revista do Servigo Publico Brasilia 58 (2): 227-
243 Abr/Jun 2007.
2 CAMPANA, M. B. A fraude na modalidade de licitagdo pregdo eletrénico. Revista Juris
UniToledo, Aracatuba, SP, v. 03, n. 02, p.170-185, abr./jun. 2018.
8 ZAGO, S. M,; LOCK, F. N. Uma reflexdo sobre os aspectos positivos e negativos da nova
modalidade de licitagdo: pregao eletronico. Sociais e Humanas, Santa Maria, v. 20 - edi¢gdo especial
- setembro 2007.
4 RAMOS, J. et al. As vantagens e desvantagens do pregdo eletronico e presencial do ponto de
vista da administragdo publica. RAC - Revista de Administragdo e Contabilidade. Ano 15, n. 29, p.
106-127, jan./jun. 2016.
5NETO, S.R. S.; MOREIRA, L. G. F. As desvantagens do pregao eletrénico. Revista Recifaqui, V.
1, N. 11, 2021.
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pregdo na modalidade eletronica pelos o6rgaos da administragdo publica federal direta, pelas
autarquias, pelas fundacgdes e pelos fundos especiais, assim sendo, a utilizagdo do pregao
presencial somente sera admitida em casos excepcionais, desde que fique comprovada a
inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administracio na realizacdo da forma
eletronica. (NETO & MOREIRA, 2021, p.10).

Essa alteracdo agrava ainda mais a dificuldade que a falta de infraestrutura de alguns
municipios e pequenas empresas possuem para participar dos processos licitatorios. Os
autores alegam ainda que esta obrigatoriedade trazida pelo Decreto 10.024/19 pode ferir
alguns dos principios basicos da Licitagdo. Entre eles, os principios da competitividade, da
isonomia e da impessoalidade, que deveriam assegurar um tratamento nao discriminatorio
aos licitantes, de modo a oferecer igualdade de condigdes a todos os concorrentes.

Uma segunda desvantagem da licitagdo eletronica apontada ¢ o risco de compra
errada de bens e servicos, pois foi observado na pesquisa que entre os funciondrios
entrevistados, apesar deste ponto nao ser o mais citado, foi considerado relevante, e o fator
principal deste risco ¢ o fato de ndo haver contato oral entre o pregoeiro e os licitantes. Os
autores explicam que na modalidade eletronica existe dificuldade no esclarecimento de
quaisquer duvidas enquanto em uma licitagdo presencial é possivel exigir dos licitantes uma
amostra do produto.

Mesmo que a exigéncia de amostras ndo seja regra, ja que, por se tratar de bens e
servicos comuns, nao exige analise detalhada, a possibilidade de requerer amostra pode ser
importante para conferir a qualidade e consequentemente na tomada de decisdo, diminuindo
o risco de compra errada. Mesmo se tratando de compra de bens e servicos comuns, pode
haver produtos que exigem avaliacdo mais detida para a compra, sendo conveniente exigir
amostras.

A terceira desvantagem apontada ¢ consequéncia das duas primeiras: o menor
contato com os licitantes combinado com situagoes onde a internet € lenta e instavel, criam
com frequéncia uma situagcdo de ndo entrega dos produtos no prazo estabelecido no edital.
Acrescenta-se ainda o fator da distancia das empresas. Em um ambiente eletronico, podem
participar empresas geograficamente mais distantes do local da licitagdo. Apesar do prazo
de entrega ser um critério a ser considerado durante o processo licitatorio, essa distancia
acarreta, em alguns casos, o atraso do prazo de entrega.

Nas entrevistas conduzidas por Nunes et al. (2007), o mesmo problema também ¢
apontado pelos funcionarios. Em seu estudo de caso, apesar de ndo ser frequente, observa-se
demora maior na entrega de produtos adquiridos por meio da modalidade pregao eletronico.
Os entrevistados corroboram que isso se deve ao fato de que nesses casos, fornecedores
mais distantes podem participar do pregdo, enquanto na modalidade presencial, ¢ mais
comum fornecedores de localidades mais proximas participarem.

Ainda que a modalidade de licitagdo eletronico permita que empresas do pais todo
participem do certame, hd maior possibilidade de acarretar atrasos na entrega dos produtos
ou servigos ocasionando o desabastecimento na Administragao Publica. Ou seja, mesmo que
as normativas aplicaveis tenham sido atualizadas, tais atualizagdes ndo melhoraram essa
situagdo, pelo contrario, agravaram ainda mais. “Com a obrigatoriedade os municipios
pequenos se veem prejudicados uma vez que ndo possuem a condi¢do de realizar o pregdo
eletronico, muitas das vezes ocasionado pela falta de infraestrutura local” (NETO &
MOREIRA, 2021, p. 12).
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Um quarto problema da modalidade eletronica ¢ a rara existéncia de treinamento e
capacitacdo do servidor designado como Presidente da Comissao de Licitagdes e Pregoeiro,
que pode abrir margem para falhas durante as etapas da licitacdo. Esse problema se
assemelha ao primeiro, pois essa dificuldade parece ser observada pelos autores em cidades
menores e do interior dos estados.

A quinta desvantagem ¢ a abertura que a modalidade eletronica ocasionou para a
ocorréncia de fraudes de licitagdo. Apesar do avanco que essa modalidade trouxe neste
quesito, o fato de ser uma modalidade totalmente dependente de tecnologias da informacao,
trouxe consigo novos desafios. Retrata-se uma das praticas realizadas pelos licitantes,
denominada de “mergulho de precos™.

Nesta pratica os licitantes diminuem de forma expressa os seus lances com a
intencdo de serem vencedores do processo licitatorio, porém ao notarem que o valor
ofertado foi expressamente baixo, ndo sendo considerado um “bom negdcio”, solicitam
imediatamente sua desclassificagdo ao presidente da comissao de licitagdes ou pregoeiro
com a justificativa de que ndo podem cumprir o valor ofertado. [...] a Administragdo
convoca entdo o segundo colocado — que participara do esquema.

Esse segundo classificado fica em situa¢do vantajosa de negociagdo. Outra grande
polémica relacionada ao pregdo e concorréncia na modalidade eletronicoa ¢ o fato de os
licitantes utilizarem softwares que possuem inteligéncia artificial, denominados “robds”,
que detectam um lance e rapidamente cobrem o lance ofertando, normalmente com centavos
de diferenca. Essa pratica “potencializa a chance do licitante que o utiliza em relagdo aos
outros licitantes”.

O grande problema com essa utilizagdo ¢ que ndo ha nenhum enunciado normativo
que garanta essa utilizacdo. O TCU também ja se manifestou sobre o caso e emitiu o
Acordao n° 1.647/2010 e Acorddo n° 2601/2011 reconhecendo que o uso de software
denominado “robd” compromete a competitividade e isonomia de licitagdes na modalidade
eletronica.

O TCU também sugeriu que os responsaveis por essas licitagdes, criem provedores
capazes de combater softwares, além de deixar de forma expressa nos editais a proibicao de
utiliza¢ao de qualquer meio que privilegie determinado licitante na emissao de lances. Cita-
se um caso de grande repercussdo em marco de 2017° Neste caso, dois empresarios,
suspeitos de comandar um esquema de pregdo eletronico entre 2011 e 2014, foram presos
depois de terem vencido, durante esse periodo, mais de 380 pregdes através da pratica da
falsa concorréncia.

Apesar de todos os beneficios que a modalidade eletronica trouxe na aquisi¢do de
bens e servigos pelos entes federativos, diversas criticas foram feitas a esta modalidade.

Margal Justen Filho (2021)” em consonincia com os demais autores refere que a
comparacdo entre as duas alternativas envolve uma complexidade de aspectos. Existem
questdes técnicas, econdmicas e politicas que podem afetar ndo apenas a Administragao,
mas também (e especialmente) os particulares, como a auséncia de universalizagdo dos

§ PORTAL DE LICITACAO. Servidores exonerados por suspeita de fraude em licitagdo. Disponivel
em: https://portaldelicitacao.com.br/2019/noticias/dois-servidores-sao-exonerados-por-suspeita-de-
fraude-em-licitacao-em-sp/. Acesso em 07 de junho de 2023.
7 JUSTEN FILHO, MARCAL. Comentarios a Lei de Licitagbes e Contratagdes Administrativas. Lei
14.133/2021 / Margal Justen Filho. — Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.
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servicos de internet de banda larga, a questdo das grandes empresas, que possuem vantagens
competitivas incomparaveis, em detrimento de pequenas ¢ médias empresas que operam
com escalas econdmicas mais reduzidas e, por fim, as questdes politicas da legitimidade e
da participagdo da sociedade.

A partir do exposto, conclui-se que a licitagdo na modalidade eletronica apesar de
representar um avango consideravel no que se refere a otimizagdo de compras de produtos e
contratacdo de prestacdo de servigos pelos entes federativos, também apresenta
desvantagens, como a restricdo de licitantes que ndo possuem acesso a internet (ferindo
principios da competitividade, da isonomia e da impessoalidade), dificuldade de
esclarecimentos durante o processo, maior risco de compra errada e entrega atrasada, além
de relatos de fraude através de softwares de inteligéncia artificial.

Entretanto, o principal aspecto que deve permear esta andlise esta na expressa
previsao legal de que ndo ¢ obrigatoria a realizacdo de licitagdo na modalidade eletronica,
indicando que este tipo de procedimento seja “preferencialmente” adotado, o que remete a
interpretagdo de que caso haja O MINIMO de comprovagdo de que o procedimento
eletronico seja prejudicial ao interesse publico, pode, o gestor, determinar a realizacao de
licitacdo na modalidade presencial, inclusive para a totalidade das licitagdes realizadas no
seu Orgdo.

Assim, entende-se que, no presente processo, as desvantagens da licitacdo na
modalidade eletronica superam os seus beneficios, justificando a escolha da licitagao
presencial.

Vila Maria — RS, 03 de abril 2024

MAICO SERAFINI BETTO
Prefeito Municipal
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