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6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

Codigo Banco

LRS-CP- Préprio
2022-02
73847/001 SINAPI

011450 SEDOP

97633 SINAPI
97641 SINAPI
97644 SINAPI
97628 SINAPI
022575 SBC

97666 SINAPI
97663 SINAPI
97660 SINAPI

7215 ORSE

97622 SINAPI

96114 SINAPI
88494 SINAPI
88488 SINAPI

88264 SINAPI

2344 ORSE

88489 SINAPI

98546 SINAPI

87257 SINAPI

72125 SINAPI

90447 SINAPI

91854 SINAPI

12354 ORSE

Préprio.19 Préprio

91926 SINAPI

91924 SINAPI

91833 SINAPI

92000 SINAPI

92008 SINAPI

91993 SINAPI

91992 SINAPI

Prefeitura Municipal de Vila Maria
CNPJ: 92.406.115/0001-07

Obra
Projeto 01: Reforma Auditério e EMEI Sementinha do Saber Bloco B -
Municipio de Vila Maria/RS.

Orgamento Sintético
Descri¢édo

SERVICOS PRELIMINARES
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

Aluguel de andaime metalico tipo fachadeiro (incluindo montagem e
desmontagem)

DEMOLICOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Remocao de metais sanitérios (torneira, registros, chuveiros, etc.)

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
FORRO E ACABAMENTO DE TETO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURAS
Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
REVESIMENTOS

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.

AF 06/2018

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014

REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA

INSTALAGAO ELETRICA E SOM
Som

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/14"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia

Alto falante - Arandela som ambiente, branco com tela aramada branca e
pintura ep6xi; Impedancia 8 ohms; Poténcia RMS 55w; Alto falante de 6
polegadas; Acompanha Grade de Protecdo em aluminio; Alto falante coaxial de
embutir; parafusos de fixagdo em aco inox; resistente a umidade e maresia;
instalag&o discreta em gessos, forros e paredes; Prote¢éo contra corroséo.

Fiacoes

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

-- /RS

Bancos B.D.l
SINAPI - 12/2022 - Rio 26,87%
Grande do Sul

SBC - 02/2023 - Rio

Grande do Sul

Und Quant. Valor Unit
UN 1 233,94
MES 1 640,62
M2/Mé 20 17,07
m? 23,67 19,55
m? 329,06 4,29
m? 3,15 7,94
m3 0,004 244,75
m? 4 78,15
UN 1 7,89
UN 2 10,82
UN 23 0,58
un 2 19,90
m3 1 49,52
m? 327,06 83,32
m?2 327,06 20,77
m?2 327,06 17,38
H 72 24,43
m? 383,01 3,31
m? 383,01 15,62
m?2 5,81 109,58
m2 38,97 89,29
m2 153 10,34
M 5 6,00
M 5 10,13
m?2 2 24,89
UN 18 99,00
M 14 3,81
M 160 2,64
M 160 9,64
UN 14 28,99
UN 9 46,69
UN 3 43,69
UN 4 40,98

/ engenharia@pmvilamaria.com.br

Valor Unit
com BDI

296,79

812,75

21,65

24,80
544
10,07
310,51
99,14
10,01
13,72
073
25,24

62,82

105,70
26,35
22,05

30,99

4,19

19,81

139,02

113,28

13,11

7,61

12,85

31,57

125,60

4,83

3,34

12,23

36,77

59,23

55,42

51,99

Total
1.542,54
296,79

812,75

433,00
2.974,15
587,01
1.790,08
31,72
1,24
396,56
10,01
27,44
16,79
50,48
62,82
52.631,22
34.570,24
8.618,03
7.211,67
2.231,28
9.192,23
1.604,81
7.587,42

5.422,80

807,70

4.414,52

200,58
6.859,72
2.426,24

38,05

64,25

63,14

2.260,80

4.433,48

67,62

534,40

1.956,80

514,78

533,07

166,26

207,96

Peso (%)
0,59 %
0,11 %

0,31 %

0,17 %
1,13%
0,22 %
0,68 %
0,01 %
0,00 %
0,15 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
20,06 %
13,18 %
3,29 %
2,75%
0,85 %
3,50 %
0,61 %
2,89 %
2,07 %

0,31 %

1,68 %

0,08 %
2,62 %
0,92 %
0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,86 %

1,69 %

0,03 %

0,20 %

0,75 %

0,20 %

0,20 %

0,06 %

0,08 %

lde3



Prefeitura Municipal de Vila Maria
CNPJ: 92.406.115/0001-07

6.2.8 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 4 32,35 41,04 164,16 0,06 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

6.2.9 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN il 171,74 217,88 217,88 0,08 %
INSTALACAO. AF 12/2017

6.2.10 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN il 55,61 70,55 70,55 0,03 %
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

7 HIDRAULICA E ESGOSTO 925,50 0,35 %

7.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 12 39,62 50,26 603,12 0,23 %

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

7.2 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 6 6,45 8,18 49,08 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
73 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 2 29,96 38,01 76,02 0,03 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

7.4 104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 19,58 24,84 24,84 0,01 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

7.5 89412 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM UN Z 9,97 12,64 25,28 0,01 %
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

7.6 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 2 11,29 14,32 28,64 0,01 %

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

7.7 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN i 93,42 118,52 118,52 0,05 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

8 BANCADAS E LOUGAS SANITARIAS 3.856,34 1,47 %

8.1 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 1 548,48 695,85 695,85 0,27 %
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.2 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 1 728,65 924,43 924,43 0,35 %
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

8.3 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 41,91 53,17 106,34 0,04 %
AF 01/2020
8.4 86942 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 2 299,27 379,68 759,36 0,29 %

PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.5 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN Z 406,87 516,19 1.032,38 0,39 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.6 12511 ORSE Dispenser, em plastico, para papel higiénico em rolo un 2 41,40 52,52 105,04 0,04 %

8.7 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 2 45,74 58,03 116,06 0,04 %

8.8 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 2 46,07 58,44 116,88 0,04 %
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

9 ILUMINAGAO 3.678,70 1,40 %

9.1 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 24W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 30 73,59 93,36 2.800,80 1,07 %

9.2 060630 SBC LUMINARIA SPOT 12W DICROICA LED DIRECI. BASE BRANCA ILUMINIM UN 10 69,20 87,79 877,90 0,33 %

10 COBERTURA 15.994,13 6,10 %

10.1 059698 SBC ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM M 38,44 49,40 62,67 2.409,03 0,92 %
TALHADEIRA

10.2 98553 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE m? 77 137,52 174,47 1.343,41 0,51 %
POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF 06/2018

10.3 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 38,44 197,86 251,02 9.649,20 3,68 %
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

10.4 8268 ORSE Calha em chapa de ago galvanizado n° 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 m 134 152,50 193,47 2.592,49 0,99 %
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

11 CADEIRAS E CORTINAS 25.966,55 9,90 %

111 Préprio.17 Préprio Persianas Rolo Blackout Motorizadas, acionamento individual (5 motores) e Und. 1 9.967,33 12.645,55 12.645,55 4,82 %
controle.

11.2 Préprio.18 Préprio 1 par de brago corsa, cor preta para cadeira estofada com instalagéo e Und. 140 75,00 95,15 13.321,00 5,08 %
transporte.

12 ESCOLA 131.782,27 50,24 %

12.1 Pintura Interna 76.920,72 29,32 %

12.1.1 2344 ORSE Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos m2 3114,22 3,31 4,19 13.048,58 4,97 %

12.1.2 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2 3114,22 15,62 19,81 61.692,69 23,52 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

12.1.3 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m?2 60,63 14,19 18,00 1.091,34 0,42 %

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

12.1.4 100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m2 39,64 21,64 27,45 1.088,11 0,41 %
SINTETICO) APLICADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

12.2 Pintura Externa 30.396,97 11,59 %
12.2.1 2344 ORSE Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos m2 942,25 g, 4,19 3.948,02 1,51 %
12.2.2 180256 SBC PINTURA EXTERNA ACRILICA, DUAS DEMAOS, COM ANDAIME TUBULAR m?2 942,25 22,13 28,07 26.448,95 10,08 %
12.3 Reparo 16.448,55 6,27 %
12.31 101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. m?2 il 199,33 252,88 252,88 0,10 %
12.3.2 87272 SINAPI ézvcgégf?l%ﬂ%NTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m?2 0,6 69,87 88,64 53,18 0,02 %

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014

- - /RS
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1233

12.3.4

12.35

12.3.6

12.3.7

12.3.8

12.3.9

12.3.10

12.3.11

12.3.12

12.3.13

12.3.14

12.4

12.4.1

12.4.1.1

12.4.1.2

12.4.2

12.42.1

12.4.2.2

12.4.2.3

125

125.1

125.2

13

13.1

87268 SINAPI

87255 SINAPI

88495 SINAPI

87367 SINAPI

104166 SINAPI

104167 SINAPI

1206 ORSE

104177 SINAPI

8268 ORSE

94968 SINAPI

022575 SBC

Préprio.30 Préprio

2344 ORSE

88423 SINAPI

96114 SINAPI
88494 SINAPI

88488 SINAPI

2344 ORSE

88423 SINAPI

9537 SINAPI

Tipo de Licitagao
Abertura da Licitagéo
Numero do Processo Licitatério

Prefeitura Municipal de Vila Maria

CNPJ: 92.406.115/0001-07

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

Té reducéo 90 gr pvc rigido p/esgoto primario diametro 150x100mm

TE, PVC, SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

Calha em chapa de ago galvanizado n° 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL

Diviséria Completa para Banheiro (03boxs); com Trava de Porta; Parede
Diviséria; Porta Divisoria Completa; ajuste e configuracdo e desmontagem da
existente.

Hall da Escada

Pintura

Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

Rebaixo Gesso

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Poco de Luz

Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos - em andaime elevado

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

17/02/2023 00:00

m2

m2

m?

UN

un

UN

m?

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

0,09

2,4

0,08

18

23

0,27

1,35

106,82

106,82

9,3
9,3

31,06

110,76

110,76

327,06

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Larissa Cassol
Engenheira Civil
CREA RS209894
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65,71

110,11

12,35

613,71

87,01

137,38

61,93

204,49

152,50

362,32

78,15

6.125,00

3,31

18,81

83,32
20,77

17,38

3,31

18,81

3,58

83,36

139,69

15,66

778,61

110,38

174,29

78,57

259,43

193,47

459,67

99,14

7.770,78

4,19

23,86

105,70
26,35

22,05

4,19

23,86

454

7,50

335,25

62,64

62,28

1.986,84

871,45

78,57

259,43

4.449,81

124,11

133,83

7.770,78

4.909,22
2.996,29
447,57

2.548,72

1.912,93
983,01
245,05
684,87

3.106,81
464,08

2.642,73

1.484,85

1.484,85

0,00 %

0,13 %

0,02 %

0,02 %

0,76 %

0,33 %

0,03 %

0,10 %

1,70 %

0,05 %

0,05 %

2,96 %

1,87 %
1,14%
0,17 %

0,97 %

0,73 %
0,37 %
0,09 %
0,26 %
1,18%
0,18 %

1,01 %

0,57 %

0,57 %

206.822,53
55.488,47
262.311,00
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